



CONVENÇÕES

- ↔↔↔ Estaqueamento
- Meio-Fio a Executar
- - - Meio-Fio Existente
- ⚡ Poste

ESTACA QUANTITATIVOS GEOMÉTRICO	0+0,000		2+3,988	
	TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.
ÁREA A PAVIMENTAR	571,80	m2	571,80	m2
EXTENSÃO	44,00	m	44,00	m
MEIO-FIO	189,00	m	189,00	m
GRAMA ESMERALDA	130,70	m2	130,70	m2



Assinatura Prefeito(a) Municipal		Assinatura Responsável Técnico	
Desenho:	Data:	Revisão:	Escala:
Silvania D. Abreu	Março de 2021	Fevereiro de 2022	1/500

Projeto:		Pavimentação em asfalto C.A.U.Q. de parte da Rua Oracy Bucco	
Responsável Técnico:		GEO MÉTRICO	
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8		GEO. 01/02	
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5			
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8			
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7			
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7			
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0			
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0			
Escala:			
1/500		O.P.P - 2+3,988m	