



CONVENÇÕES

- ↔↔↔ Estaqueamento
- Meio-Fio a Executar
- Meio-Fio Existente
- ⚡ Poste

ESTACA	0+0,000		2+17,848	
	TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.
ÁREA A PAVIMENTAR	752,70	m2	752,70	m2
EXTENSÃO	57,85	m	57,85	m
MEIO-FIO	240,00	m	240,00	m
GRAMA ESMERALDA	162,65	m2	162,65	m2



Projeto: Pavimentação em asfalto C.A.U.Q. de parte da Rua Alvício Atz

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

GEOMÉTRICO

GEO.
01/02

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho: Silvania D. Abreu

Data: Março de 2021

Revisão: Fevereiro de 2022

Escala: 1/500

Trecho: O.P.P - 2+17,848m