

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CATANDUVAS	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 65/2022
	CNPJ: 82.939.414/0001-45 Telefone: (49) 3525-6500 Endereço: Rua Felipe Schmidt, 1435 - Centro CEP: 89670-000 - Catanduvás

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 1 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 130/2022
b) Nr. Licitação: 65/2022 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 03/10/2022
e) Objeto da Licitação: *Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para locação, monitoramento, montagem, instalação e organização de brinquedos recreativos, visando a necessidade das Secretarias do município de Catanduvás – SC.*

Participante: MUNDO MÁGICO BRINQUEDOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Chute a gol com monitor, montagem, instalação e organização - 100,000 Chute a gol com monitor, montagem, instalação e organização com 15 minutos de antecedência. Desmontagem após o tempo programado para o evento.	100,000	HR	100,00	10.000,00
2	Castelo Pula-Pula com escorregador, acompanha monitor, monta - 100,000 Castelo Pula-Pula com escorregador, acompanha monitor, montagem, instalação e organização do equipamento com 15 minutos de antecedência. Desmontagem após tempo programado para o evento.	100,000	HR	110,00	11.000,00
3	Cama Elástica 4,30 metros de diâmetro. Acompanha monitor, mo - 140,000 Cama Elástica 4,30 metros de diâmetro. Acompanha monitor, montagem, instalação e organização do equipamento com 15 minutos de antecedência. Desmontagem após tempo programado para o evento.	140,000	HR	98,00	13.720,00
4	Tobogã 4,0 metros de altura (mínimo), com monitor, montagem, - 100,000 Tobogã 4,0 metros de altura (mínimo), com monitor, montagem, instalação e organização do equipamento com 15 minutos de antecedência. Desmontagem após tempo programado para o evento.	100,000	HR	155,00	15.500,00
5	Ping-Pong com monitor, montagem, instalação e organização do - 80,000 Ping-Pong com monitor, montagem, instalação e organização do equipamento com 15 minutos de antecedência. desmontagem após tempo programado para o evento.	80,000	HR	100,00	8.000,00
6	Alpinismo escalada 4,60 metros de altura com monitor, montag - 80,000 Alpinismo escalada 4,60 metros de altura com monitor, montagem, instalação e organização do equipamento com 15 minutos de antecedência. Desmontagem após tempo programado para o evento.	80,000	HR	180,00	14.400,00
7	Piscina de Bolinhas tradicional 2x2 metros, com monitor, mon - 120,000 Piscina de Bolinhas tradicional 2x2 metros, com monitor, montagem, instalação e organização do equipamento com 15 minutos de antecedência. Desmontagem após tempo programado para o evento.	120,000	HR	100,00	12.000,00
8	Tobogã inflável 3,0 metros de altura (mínimo), com monitor,120,000 montagem, instalação e organização do equipamento com 15	120,000	HR	125,00	15.000,00

minutos de antecedência. Desmontagem após tempo programado para o evento. - Tobogã inflável 3,0 metros de altura (mínimo), com monitor, montagem, instalação e organização do equipamento com 15 minutos de antecedência. Desmontagem após tempo programado para o evento.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
9	Touro Mecânico 4,20x5,0 metros (mínimo) com monitor, montagem, instalação e organização do equipamento com no mínimo 15 minutos de antecedência. Desmontagem após tempo programado para o evento.	90,000	HR	235,00	21.150,00

Total do Participante: 120.770,00

Total Geral: 120.770,00

Catanduvás, 03/10/2022

.....
DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

.....
Assinatura do Responsável