



PROGRESSIVA	ESTACA	COTAS
520.000	26	976.094
540.000	27	977.050
543.656	27+3.656	977.195
560.000	28	978.182
580.000	29	979.372
597.206	29+17.206	980.312
600.000	30	980.532
620.000	31	980.923
630.534	31+10.534	981.294
640.000	32	981.347
660.000	33	981.509
673.867	33+13.867	981.764
680.000	34	981.910
700.000	35	982.336

OBS: Os demais serviços necessários a execução da pavimentação, serão providenciados pelo município de Catanduvas.



Assinatura Prefeitura) Municipal		Assinatura Responsável Técnico	
Desenho:	Data:	Revisão:	Escala:
Lucas Felipe Balestrin	outubro de 2022	--	1 / 500
Assinatura Responsável Técnico		Assinatura Responsável Técnico	
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8		Geométrico	
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5		Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8	
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7		Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9	
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7		Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0	
Suelten Karine Cerveilin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0		04/08	

Projeto: Recapamento em Asfalto C.A.U.Q. da Rua da Pátria
Catanduvas - SC