



PROGRESSIVA	ESTACA	COTAS
880	44	990,453
890		
900	45	989,948
910		
920	45+13,952	988,957
930		
940	46	988,397
950		
960	47	986,595
970	47+2,346	986,377
980		
990	48	985,582
1000		
1010	49	984,778
1020	49+14,648	984,660
1030	50	984,496
1040		
1050	51	984,553
1060	51+2,439	984,494
1070		
1080	52	984,774
1090		
1100	53	984,689

OBS: Os demais serviços necessários a execução da pavimentação, serão providenciados pelo município de Catanduvas.



Projeto: Recapeamento em Asfalto C.A.U.Q. da Rua da Pátria
Catanduvas - SC

Responsável Técnico: Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

Denir Narcizo Zúlian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8

Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7

Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.099-9

Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7

Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0

Suelten Karine Cerveilin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Geométrico

GEO.

06/08

Assinatura Prefeitura Municipal
Assinatura Responsável Técnico
Desenho: Lucas Felipe Balestrin
Data: outubro de 2022
Revisão: --

Escala: 1 / 500
Título: 44+0,000 - 53+0,000