


7434950
7005650



7435000
7005800



PROGRESSIVA	ESTACA	COTAS
17	340.000	967.309
17+6.764	346.764	967.428
18	360.000	968.064
19	380.000	968.913
19+1.479	381.479	968.943
20	400.000	970.950
21	420.000	972.916
21+17.574	437.574	974.027
22	440.000	974.117
23	460.000	974.667
23+3.342	463.342	974.622
24	480.000	974.920
25	500.000	975.351
25+14.972	514.972	975.875
26	520.000	976.094

7435050
7005750

7435050
7005800



Projeto: Recapeamento em Asfalto C.A.U.Q. da Rua da Pátria
Catanduvas - SC

Responsável Técnico: Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8

André Brito Dotto - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8

Fabio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7

Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9

Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7

Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0

Suelten Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Assinatura Prefeitura) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho: Lucas Felipe Balestrin

Data: outubro de 2022

Revisão: --

Escala: 1/500

Trincho: 17+0,000 - 26+0,000

GEO.
03/08

OBS: Os demais serviços necessários a execução da pavimentação, serão providenciados pelo município de Catanduvas.