ESTACA	0+0,000		17+0,000		17+0,000		35+0,000		35+0,000		53+0,000		53+0,000		54+17,052	
QUANTITATIVOS SINALIZAÇÃO VIÁRIA	TRECHO		ACUMULADO		TRECHO		ACUMULADO		TRECHO		ACUMULADO		TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.	Quant.	Un.	Quant.	Un.	Quant.	Un.	Quant.	Un.	Quant.	Un.	Quant.	Un.
DEMARCAÇÕES DA VIA	2,00	m2	2,00	m2	2,00	m2	4,00	m2	2,00	m2	6,00	m2	2,00	m2	8,00	m2
FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES	48,20	m2	48,20	m2	123,20	m2	171,40	m2	98,00	m2	269,40	m2	25,30	m2	294,70	m2
LINHA CONTÍNUA BRANCA Esp.: 10cm	1.171,00	m	1.171,00	m	1.135,00	m	2.306,00	m	1.292,20	m	3.598,20	m	125,00	m	3.723,20	m
ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DE ÁREA	210,00	m2	84,00	m2	249,00	m2	333,00	m2	180,00	m2	513,00	m2	10,40	m2	523,40	m2





DETALHE DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
ESCALA: 1/200

OBS: A sinalização vertical permanecerá a Existente.

ammoc
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

MAX MOOS HAMM ER:06 94404 6911

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Assinatura Responsável Técnico

Projeto: Recapeamento em Asfalto C.A.U.Q. da Rua da Pátria
Catanduvas - SC

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Geométrico

GEO. 04/04

Desenho:	Data:	Revisão:	Escala:	Trecho:
Lucas Felipe Balestrin	outubro de 2022	--	1/500	0+0,000 - 54+17.052

Rua Roberto Trompowski,68 - 2º andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC