



PROGRESSIVA			ESTACA	
COTAS				
982.336	700.000	35	975	
982.399	703.635	35+3.635	710	
983.059	720.000	36	720	
983.999	740.000	37	730	
984.996	755.474	37+15.474	740	
985.227	760.000	38	750	
986.487	780.000	39	760	
986.492	782.878	39+2.878	770	
987.630	800.000	40	780	
988.692	820.000	41	790	
989.484	836.364	41+16.364	800	
989.694	840.000	42	810	
990.246	860.000	43	820	
990.343	862.904	43+2.904	830	
990.453	880.000	44	840	
			850	
			860	
			870	
			880	



OBS: Os demais serviços necessários a execução da pavimentação, serão providenciados pelo município de Catanduvas.

Projeto: Recapeamento em Asfalto C.A.U.Q. da Rua da Pátria
Catanduvas - SC

Assinatura Municipal		Assinatura Responsável Técnico	
Desenho: Lucas Felipe Balestrin		Data: outubro de 2022	
Revisão: --		Escala: 1/500	
Título: 05/08		Geométrico	