

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> MUNICIPIO DE CATANDUVAS	RDC - REGIME DIFERENCIADO <b>Nr.: 1/2022</b>
	<b>CNPJ:</b> 82.939.414/0001-45 <b>Telefone:</b> (49) 3525-6500 <b>Endereço:</b> Rua Felipe Schmidt, 1435 - Centro <b>CEP:</b> 89670-000 - Catanduvras

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 160/2022  
**b) Nr. Licitação:** 1/2022 - RDC  
**c) Modalidade:** RDC - Regime diferenciado de contratação  
**d) Data de Homologação:** 12/12/2022  
**e) Objeto da Licitação:** *Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para elaboração de projetos e execução de obra de reforma e ampliação do Hospital Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, neste Município de Catanduvras - SC, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e outros serviços afins e correlatos, conforme Anteprojeto e demais especificações e condições expressas no edital e seus anexos.*

### Participante: HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para elaboração de projetos e execução de obra de reforma e ampliação do Hospital Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, neste Município de Catanduvras - SC, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e outros serviços afins e correlatos, conforme Anteprojeto. - Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para elaboração de projetos e execução de obra de reforma e ampliação do Hospital Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, neste Município de Catanduvras - SC, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e outros serviços afins e correlatos, conforme Anteprojeto.	1,000	SRV	3.284.657,54	3.284.657,54

**Total do Participante: 3.284.657,54**

**Total Geral: 3.284.657,54**

Catanduvras, 12/12/2022

.....  
DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

.....  
**Assinatura do Responsável**