


| | |
|---|---|
|  ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CATANDUVAS | TOMADA DE PREÇOS Nr.: 2/2023 |
| | Processo Adm.: 162/2023 Data do Processo: 28/11/2023 |

CNPJ: 82.939.414/0001-45 **Telefone:** (49) 3525-6500
Endereço: Rua Felipe Schmidt, 1435 - Centro
CEP: 89670-000 - Catanduvás

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 162/2023
b) Nr. Licitação: 2/2023 - TP
c) Modalidade: Tomada de preços
d) Data de Homologação: 15/01/2024
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa especializada, para execução de obra de reforma e adequação as normas de acessibilidade do pavimento superior do clube Sharuc, neste município, conforme especificações constantes no Anexo I deste edital.*

Participante: HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-------|---------|----------------|-------------|
| 1 | Contratação de empresa especializada, para execução de obra de reforma e adequação as normas de acessibilidade do pavimento superior do clube Sharuc, neste município, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas. - Contratação de empresa especializada, para execução de obra de reforma e adequação as normas de acessibilidade do pavimento superior do clube Sharuc, neste município, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas. Marca: HIDRAOURO | 1,000 | SRV | 857.899,99 | 857.899,99 |

Total do Participante: 857.899,99

Total Geral: 857.899,99

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa | Dotação | Valor Estimado |
|---|--------------------------------------|------------------|
| Construções, Ampliações e Reformas de Espaços Sociais | 11.001.08.244.0013.1019.4.4.90.00.00 | R\$ 1.010.499,35 |

Catanduvás, 15/01/2024

.....
PAULO CONSTANTE FUGA
Prefeito Municipal

.....
Assinatura do Responsável