

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação; Secretaria Municipal de Saúde, Catanduvas-SC.

2 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Contratação de empresa para locação, monitoramento, montagem, instalação e organização de brinquedos recreativos, visando a necessidade das Secretarias do município de Catanduvas – SC.

3- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para o problema indicado acima ser solucionado, entende-se necessário que a contratação apresente os seguintes requisitos:

Requisitos constam no item 06 deste documento.

4 - LEVANTAMENTO DO MERCADO

Analisando o mercado, entendem-se viáveis as seguintes alternativas, abaixo indicadas com os seus prós e contras:

Após pesquisa de mercado com processos similares realizados por outros municípios da região e empresas onde atendam aos requisitos necessários que se alinhem com o objetivo da eventual contratação foram constatados preços equivalentes e com empresas capacitadas.

5 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Diante das alternativas apresentadas pelo mercado, sopesando-se os prós e contras de cada uma delas, entende-se que a melhor solução para a satisfação do interesse público é:

Para maior economicidade e disputa acredita-se a melhor opção optar por um Processo Licitatório, modalidade Pregão eletrônico.

6- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Entende-se necessária a contratação dos seguintes itens e quantitativos:

Item	Descrição	Quant
01	MEGA TOBOAGUA DE RUA, no tamanho aproximado de 75m de escorregador e no final módulo com piscina para reutilização da água, podendo ser usado sem limite de peso e idade. Disponibilizar todos os equipamentos para o funcionamento adequado do Brinquedo. Disponibilizar uma bomba para reuso da água. Disponibilizar o serviço de monitores; Responsabilizar-se pela Montagem e desmontagem ao final do evento.	30h

02	Piscina de bolinha tradicional 2x2 metros, com monitor, montagem, instalação e organização do equipamento com 15 minutos de antecedência. Desmontagem após tempo programado para o evento.	140h
03	TOURO MECÂNICO 4,20x5,0 metros (mínimo) com monitor, montagem, instalação, higienização, organização e desmontagem após tempo programado para o evento	90h
04	TOBOGÃ INFLÁVEL 3,0 metros de altura (mínimo), com monitor, montagem, instalação, higienização, organização e desmontagem. Após tempo programado para o evento.	140h
05	TOBOGÃ 4,0 metros de altura (mínimo), com monitor, montagem, instalação, higienização, organização e desmontagem, após tempo programado para o evento	100h
06	CAMA ELÁSTICA 4,30 metros de diâmetro, com monitor, montagem, instalação, higienização e desmontagem, após tempo programado para o evento	204h
07	CASTELO PULA-PULA com escorregador, acompanha monitor, montagem, instalação, higienização, organização e desmontagem, após tempo programado para o evento.	120h
08	ALPINISMO escalada 4,60 metros de altura com monitor, montagem, instalação, higienização e desmontagem, após tempo programado para o evento.	80h
09	PING-PONG, com monitor, montagem, instalação, higienização, organização e desmontagem, após tempo programado para o evento.	110h
10	CHUTE A GOL, com monitor, montagem, instalação, higienização, organização e desmontagem, após tempo programado para o evento.	100h
11	MINI CARROS ELÉTRICOS, com monitor, montagem, instalação, higienização, organização e desmontagem, após tempo programado para o evento.	12h
12	SURF MECÂNICO, com monitor, montagem, instalação, higienização, organização e desmontagem, após tempo programado para o evento.	80h
13	BASQUETE ELETRÔNICO DUPLO, com monitor, montagem, instalação, higienização, organização e desmontagem, após tempo programado para o evento.	80h
14	BUNGEE JUMP, com monitor, montagem, instalação, higienização, organização e desmontagem, após tempo programado para o evento.	80h
15	CAMPO DE FUTEBOL INFLÁVEL, com monitor, montagem, instalação, higienização, organização e desmontagem, após tempo programado para o evento.	80h

7 – ESTIMATIVA DE VALORES

Estimativa dos valores unitários e globais da contratação, com base em pesquisa simplificada de mercado, a fim de realizar o levantamento do eventual gasto com a solução escolhida (de modo a avaliar a viabilidade econômica da opção) é o seguinte:

Item	Quant	Preço Unit.	Preço Total
01	30h	4.500,00	120.000,00
02	140h	100,00	14.000,00
03	90h	400,00	36.000,00
04	140h	200,00	28.000,00
05	100h	295,00	29.500,00
06	204h	100,00	20.400,00
07	120h	135,00	16.200,00
08	80h	300,00	24.000,00
09	110h	135,00	14.850,00

10		100h	180,00	18.000,00
11		12h	840,00	10.080,00
12		80h	460,00	36.800,00
13		80h	240,00	19.200,00
14		80h	450,00	36.000,00
15		80h	400,00	32.000,00

8 – RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com a aquisição destes itens realizar eventos culturais e festivos com qualidade e segurança, uma vez que há a necessidade realizar eventos no município, enaltecendo e proporcionando acesso à cultura a todos os munícipes.

9- PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não serão necessárias providências previamente à celebração do contrato.

10- ANEXOS

Orçamentos para comprovação de preços.

11- RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP

Lucas Ricardo Debus

Lucas Ricardo Debus
Gerente de Ensino, Projetos e Transporte Escolar

Marilu Andrade

Marilu Andrade

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira