

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Catanduvas  
Prefeitura Municipal de Catanduvas  
Registro de Preços Eletrônico - PE nº 0068/2024

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
25/11/2024 11:19	26/11/2024 07:00	06/12/2024 23:59	11/12/2024 08:30	11/12/2024 08:35

## Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PREDIAL (HORA DO SERVIÇO), INDEPENDENTE DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PARA CONSELHO TUTELAR.	90,00	80	h	Homologado	Menor Preço
	0002	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PREDIAL (HORA DO SERVIÇO), INDEPENDENTE DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO.	90,00	300	h	Homologado	Menor Preço
	0003	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PREDIAL (HORA SERVIÇO) INDEPENDENTE DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.	90,00	150	h	Homologado	Menor Preço
	0004	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PREDIAL (HORA DO SERVIÇO), INDEPENDENTE DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	90,00	200	h	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	65.700,00				
0002	0001	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PREDIAL (HORA DE SERVIÇO), INDEPENDENTE DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS , PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. HOSPITAL MUNICIPAL	90,00	250	h	Cancelado na Adjudicação	Menor Preço
	0002	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PREDIAL (HORA DO SERVIÇO), INDEPENDENTE DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	90,00	500	h	Cancelado na Adjudicação	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	67.500,00				
0003	0001	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PREDIAL (HORA DE SERVIÇO) INDEPENDENTE DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. POLÍCIA CIVIL	90,00	50	h	Homologado	Menor Preço
	0002	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PREDIAL (HORA DE SERVIÇO) INDEPENDENTE DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. POLÍCIA MILITAR	90,00	50	h	Homologado	Menor Preço



0003	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PREDIAL - HORA DE SERVIÇO - INDEPENDENTE DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	90,00	300 h	Homologado	Menor Preço
0004	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PREDIAL (HORA DO SERVIÇO), INDEPENDENTE DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.	90,00	300 h	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		63.000,00			
0004					
0001	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PREDIAL (HORA DO SERVIÇO), INDEPENDENTE DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.	90,00	1.000 h	Cancelado na Adjudicação	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		90.000,00			

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
25/11/2024 - 11:18	<a href="#">Edital PL_0177-2024 PE_0068-2024 RP M.O. Elétrica Predial.pdf</a>
25/11/2024 - 11:19	<a href="#">Estudo_Tecnico_Preliminar_assinado.pdf</a>
25/11/2024 - 11:19	<a href="#">Termo de Referência.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
11/12/2024 - 09:38:42	Negociação aberta para o processo PE nº 0068/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 1,3 do processo PE nº 0068/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2024 - 09:38:42	Negociação aberta para o processo PE nº 0068/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 2,4 do processo PE nº 0068/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2024 - 09:54:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo PE nº 0068/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2024 - 09:55:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0003 do processo PE nº 0068/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2024 - 10:18:29	Envio de Propostas Readequadas PE nº 0068/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 11/12/2024 às 15:00.
11/12/2024 - 10:19:34	Documentos solicitados para o processo PE nº 0068/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo PE nº 0068/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2024 - 10:19:56	Envio de Propostas Readequadas PE nº 0068/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 11/12/2024 às 15:00.
11/12/2024 - 10:20:32	Documentos solicitados para o processo PE nº 0068/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo PE nº 0068/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2024 - 10:20:59	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2024 - 10:20:59	Envio de Propostas Readequadas PE nº 0068/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo PE nº 0068/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2024 - 10:21:30	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2024 - 10:21:30	Documentos solicitados para o processo PE nº 0068/2024	Foram solicitadas diligências no item 4 do processo PE nº 0068/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2024 - 10:25:57		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0004 do processo PE nº 0068/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



11/12/2024 - 10:28:40		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo PE nº 0068/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2024 - 10:53:01		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0004 do processo PE nº 0068/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2024 - 10:53:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo PE nº 0068/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/12/2024 - 07:04:41	Envio de Propostas Readequadas PE nº 0068/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 12/12/2024 às 09:00.
12/12/2024 - 07:05:05	Envio de Propostas Readequadas PE nº 0068/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 12/12/2024 às 09:00.
12/12/2024 - 07:12:12	Documentos solicitados para o processo PE nº 0068/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo PE nº 0068/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/12/2024 - 07:12:27	Documentos solicitados para o processo PE nº 0068/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0003 do processo PE nº 0068/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/12/2024 - 08:04:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo PE nº 0068/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/12/2024 - 08:05:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0003 do processo PE nº 0068/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/12/2024 - 08:12:16		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo PE nº 0068/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/12/2024 - 08:13:47		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo PE nº 0068/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/12/2024 - 09:04:47	Envio de Propostas Readequadas PE nº 0068/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo autoridade competente para 17/12/2024 às 17:30.
17/12/2024 - 09:05:05	Envio de Propostas Readequadas PE nº 0068/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0004 foi definida pelo autoridade competente para 17/12/2024 às 17:30.
18/12/2024 - 09:19:07	Documentos solicitados para o processo PE nº 0068/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo PE nº 0068/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2024 - 09:19:37	Documentos solicitados para o processo PE nº 0068/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0004 do processo PE nº 0068/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2024 - 09:19:53	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,4 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Itens marcados com "\*" estão cancelados.

## Vencedores

**ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 49.368.119/0001-00 - Endereço: AV JOSE LORENZATTO - CEP: 89675000 - UF: SC - Município: - Telefone: (49) 99133-0275**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 01					
	0001	Mão de Obra elétrica predial (hora do serviço), independente do número de funcionários envolvidos, para realizar a manutenção preventiva e corretiva. para Conselho Tutelar.	N/C	N/C	80 h	R\$ 45,20	R\$ R\$ 3.616,00
	0002	Mão de Obra elétrica predial (hora do serviço), independente do número de funcionários envolvidos, para realizar a manutenção preventiva e corretiva. Secretaria de Administração, Gestão e Planejamento.	N/C	N/C	300 h	R\$ 45,20	R\$ R\$ 13.560,00
	0003	Mão de obra elétrica predial (hora serviço) independente do número de funcionários, para manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.	N/C	N/C	150 h	R\$ 45,20	R\$ R\$ 6.780,00



0004	Mão de Obra elétrica predial (hora do serviço), independente do número de funcionários envolvidos, para realizar a manutenção preventiva e corretiva. Corpo de Bombeiros Militar	N/C	N/C	200 h	R\$ 45,22	R\$ R\$ 9.044,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 33.000,00
0003	LOTE 03					
0001	Mão de Obra elétrica predial (hora de serviço) independente do número de funcionários para manutenção preventiva e corretiva. Polícia Civil	N/C	N/C	50 h	R\$ 45,71	R\$ R\$ 2.285,50
0002	Mão de Obra elétrica predial (hora de serviço) independente do número de funcionários para manutenção preventiva e corretiva. Polícia Militar	N/C	N/C	50 h	R\$ 45,71	R\$ R\$ 2.285,50
0003	Mão de obra elétrica predial - hora de serviço - independente do número de funcionários, para manutenção preventiva e corretiva. Secretaria de Infraestrutura	N/C	N/C	300 h	R\$ 45,71	R\$ R\$ 13.713,00
0004	Mão de Obra elétrica predial (hora do serviço), independente do número de funcionários envolvidos, para realizar a manutenção preventiva e corretiva. Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo.	N/C	N/C	300 h	R\$ 45,72	R\$ R\$ 13.716,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 32.000,00
<b>TOTAL DO VENCEDOR</b>						<b>R\$ 65.000,00</b>

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - Mão de Obra elétrica predial (hora do serviço), independente do número de funcionários envolvidos, para realizar a manutenção preventiva e corretiva. para Conselho Tutelar.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MULTISERVICE LTDA	40.316.644/0001-08	09/12/2024 - 10:32:32	N/C	N/C	80	R\$90,00	R\$ 7.200,00	Sim
52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	52.471.390/0001-81	10/12/2024 - 09:15:05	N/C	N/C	80	R\$90,00	R\$ 7.200,00	Sim
TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	31.509.066/0001-35	10/12/2024 - 11:03:10	N/C	N/C	80	R\$90,00	R\$ 7.200,00	Sim
ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.368.119/0001-00	10/12/2024 - 11:26:36	N/C	N/C	80	R\$90,00	R\$ 7.200,00	Sim
PROJETO SERVICOS ELETRICOS LTDA	43.442.986/0001-62	10/12/2024 - 11:37:46	N/C	N/C	80	R\$81,00	R\$ 6.480,00	Sim



DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	44.889.026/0001-08	10/12/2024 - 17:05:14	proprio	proprio	80	R\$90,00	R\$ 7.200,00	Sim
--	--------------------	-----------------------	---------	---------	----	----------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0002 - Mão de Obra elétrica predial (hora do serviço), independente do número de funcionários envolvidos, para realizar a manutenção preventiva e corretiva. Secretaria de Administração, Gestão e Planejamento.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MULTISERVICE LTDA	40.316.644/0001-08	09/12/2024 - 10:33:15	N/C	N/C	300	R\$90,00	R\$ 27.000,00	Sim
52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	52.471.390/0001-81	10/12/2024 - 09:15:11	N/C	N/C	300	R\$90,00	R\$ 27.000,00	Sim
TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	31.509.066/0001-35	10/12/2024 - 11:03:58	N/C	N/C	300	R\$90,00	R\$ 27.000,00	Sim
ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.368.119/0001-00	10/12/2024 - 11:27:22	N/C	N/C	300	R\$90,00	R\$ 27.000,00	Sim
PROJETO SERVICOS ELETRICOS LTDA	43.442.986/0001-62	10/12/2024 - 11:38:28	N/C	N/C	300	R\$81,00	R\$ 24.300,00	Sim
DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	44.889.026/0001-08	10/12/2024 - 17:05:14	proprio	proprio	300	R\$90,00	R\$ 27.000,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0003 - Mão de obra elétrica predial (hora serviço) independente do número de funcionários, para manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MULTISERVICE LTDA	40.316.644/0001-08	09/12/2024 - 10:33:35	N/C	N/C	150	R\$90,00	R\$ 13.500,00	Sim
52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	52.471.390/0001-81	10/12/2024 - 09:15:15	N/C	N/C	150	R\$90,00	R\$ 13.500,00	Sim
TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	31.509.066/0001-35	10/12/2024 - 11:04:21	N/C	N/C	150	R\$90,00	R\$ 13.500,00	Sim
ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.368.119/0001-00	10/12/2024 - 11:28:08	N/C	N/C	150	R\$90,00	R\$ 13.500,00	Sim
PROJETO SERVICOS ELETRICOS LTDA	43.442.986/0001-62	10/12/2024 - 11:38:58	N/C	N/C	150	R\$81,00	R\$ 12.150,00	Sim
DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	44.889.026/0001-08	10/12/2024 - 17:05:15	proprio	proprio	150	R\$90,00	R\$ 13.500,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0004 - Mão de Obra elétrica predial (hora do serviço), independente do número de funcionários envolvidos, para realizar a manutenção preventiva e corretiva. Corpo de Bombeiros Militar**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MULTISERVICE LTDA	40.316.644/0001-08	09/12/2024 - 13:31:58	N/C	N/C	200	R\$90,00	R\$ 18.000,00	Sim
52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	52.471.390/0001-81	10/12/2024 - 09:15:19	N/C	N/C	200	R\$90,00	R\$ 18.000,00	Sim
TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	31.509.066/0001-35	10/12/2024 - 11:04:41	N/C	N/C	200	R\$90,00	R\$ 18.000,00	Sim
ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.368.119/0001-00	10/12/2024 - 11:28:36	N/C	N/C	200	R\$90,00	R\$ 18.000,00	Sim
PROJETO SERVICOS ELETRICOS LTDA	43.442.986/0001-62	10/12/2024 - 11:39:28	N/C	N/C	200	R\$81,00	R\$ 16.200,00	Sim
DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	44.889.026/0001-08	10/12/2024 - 17:05:15	proprio	proprio	200	R\$90,00	R\$ 18.000,00	Sim

**LOTE 0002 - ITEM 0001 - Mão de obra elétrica predial (hora de serviço), independente do número de funcionários , para realizar manutenção preventiva e corretiva. Hospital Municipal**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MULTISERVICE LTDA	40.316.644/0001-08	09/12/2024 - 10:34:34	N/C	N/C	250	R\$90,00	R\$ 22.500,00	Sim



52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	52.471.390/0001-81	10/12/2024 - 09:30:36	N/C	N/C	250	R\$90,00	R\$ 22.500,00	Sim
TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	31.509.066/0001-35	10/12/2024 - 11:05:14	N/C	N/C	250	R\$90,00	R\$ 22.500,00	Sim
ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.368.119/0001-00	10/12/2024 - 11:29:07	N/C	N/C	250	R\$90,00	R\$ 22.500,00	Sim
PROJETO SERVICOS ELETRICOS LTDA	43.442.986/0001-62	10/12/2024 - 11:40:50	N/C	N/C	250	R\$81,00	R\$ 20.250,00	Sim
DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	44.889.026/0001-08	10/12/2024 - 17:05:15	proprio	proprio	250	R\$90,00	R\$ 22.500,00	Sim

**LOTE 0002 - ITEM 0002 - Mão de Obra elétrica predial (hora do serviço), independente do número de funcionários envolvidos, para realizar a manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Saúde**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MULTISERVICE LTDA	40.316.644/0001-08	09/12/2024 - 10:35:02	N/C	N/C	500	R\$90,00	R\$ 45.000,00	Sim
52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	52.471.390/0001-81	10/12/2024 - 09:31:00	N/C	N/C	500	R\$90,00	R\$ 45.000,00	Sim
TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	31.509.066/0001-35	10/12/2024 - 11:05:49	N/C	N/C	500	R\$90,00	R\$ 45.000,00	Sim
ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.368.119/0001-00	10/12/2024 - 11:29:38	N/C	N/C	500	R\$90,00	R\$ 45.000,00	Sim
PROJETO SERVICOS ELETRICOS LTDA	43.442.986/0001-62	10/12/2024 - 11:41:12	N/C	N/C	500	R\$81,00	R\$ 40.500,00	Sim
DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	44.889.026/0001-08	10/12/2024 - 17:05:15	proprio	proprio	500	R\$90,00	R\$ 45.000,00	Sim

**LOTE 0003 - ITEM 0001 - Mão de Obra elétrica predial (hora de serviço) independente do número de funcionários para manutenção preventiva e corretiva. Polícia Civil**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MULTISERVICE LTDA	40.316.644/0001-08	09/12/2024 - 10:35:42	N/C	N/C	50	R\$90,00	R\$ 4.500,00	Sim
52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	52.471.390/0001-81	10/12/2024 - 09:31:42	N/C	N/C	50	R\$90,00	R\$ 4.500,00	Sim
TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	31.509.066/0001-35	10/12/2024 - 11:06:12	N/C	N/C	50	R\$90,00	R\$ 4.500,00	Sim
ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.368.119/0001-00	10/12/2024 - 11:30:06	N/C	N/C	50	R\$90,00	R\$ 4.500,00	Sim
PROJETO SERVICOS ELETRICOS LTDA	43.442.986/0001-62	10/12/2024 - 11:41:37	N/C	N/C	50	R\$81,00	R\$ 4.050,00	Sim
DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	44.889.026/0001-08	10/12/2024 - 17:05:15	proprio	proprio	50	R\$90,00	R\$ 4.500,00	Sim

**LOTE 0003 - ITEM 0002 - Mão de Obra elétrica predial (hora de serviço) independente do número de funcionários para manutenção preventiva e corretiva. Polícia Militar**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MULTISERVICE LTDA	40.316.644/0001-08	09/12/2024 - 10:36:47	N/C	N/C	50	R\$90,00	R\$ 4.500,00	Sim
52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	52.471.390/0001-81	10/12/2024 - 09:32:08	N/C	N/C	50	R\$90,00	R\$ 4.500,00	Sim
TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	31.509.066/0001-35	10/12/2024 - 11:06:29	N/C	N/C	50	R\$90,00	R\$ 4.500,00	Sim
ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.368.119/0001-00	10/12/2024 - 11:30:41	N/C	N/C	50	R\$90,00	R\$ 4.500,00	Sim
PROJETO SERVICOS ELETRICOS LTDA	43.442.986/0001-62	10/12/2024 - 11:41:50	N/C	N/C	50	R\$81,00	R\$ 4.050,00	Sim



DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	44.889.026/0001-08	10/12/2024 - 17:05:15	proprio	proprio	50	R\$90,00	R\$ 4.500,00	Sim
--	--------------------	-----------------------	---------	---------	----	----------	--------------	-----

**LOTE 0003 - ITEM 0003 - Mão de obra elétrica predial - hora de serviço - independente do número de funcionários, para manutenção preventiva e corretiva. Secretaria de Infraestrutura**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MULTISERVICE LTDA	40.316.644/0001-08	09/12/2024 - 10:37:19	N/C	N/C	300	R\$90,00	R\$ 27.000,00	Sim
52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	52.471.390/0001-81	10/12/2024 - 09:32:28	N/C	N/C	300	R\$90,00	R\$ 27.000,00	Sim
TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	31.509.066/0001-35	10/12/2024 - 11:06:47	N/C	N/C	300	R\$90,00	R\$ 27.000,00	Sim
ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.368.119/0001-00	10/12/2024 - 11:30:59	N/C	N/C	300	R\$90,00	R\$ 27.000,00	Sim
PROJETO SERVICOS ELETRICOS LTDA	43.442.986/0001-62	10/12/2024 - 11:42:06	N/C	N/C	300	R\$81,00	R\$ 24.300,00	Sim
DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	44.889.026/0001-08	10/12/2024 - 17:05:15	proprio	proprio	300	R\$90,00	R\$ 27.000,00	Sim

**LOTE 0003 - ITEM 0004 - Mão de Obra elétrica predial (hora do serviço), independente do número de funcionários envolvidos, para realizar a manutenção preventiva e corretiva. Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MULTISERVICE LTDA	40.316.644/0001-08	09/12/2024 - 10:37:48	N/C	N/C	300	R\$90,00	R\$ 27.000,00	Sim
52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	52.471.390/0001-81	10/12/2024 - 09:33:01	N/C	N/C	300	R\$90,00	R\$ 27.000,00	Sim
TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	31.509.066/0001-35	10/12/2024 - 11:07:42	N/C	N/C	300	R\$90,00	R\$ 27.000,00	Sim
ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.368.119/0001-00	10/12/2024 - 11:31:16	N/C	N/C	300	R\$90,00	R\$ 27.000,00	Sim
PROJETO SERVICOS ELETRICOS LTDA	43.442.986/0001-62	10/12/2024 - 11:42:23	N/C	N/C	300	R\$81,00	R\$ 24.300,00	Sim
DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	44.889.026/0001-08	10/12/2024 - 17:05:15	proprio	proprio	300	R\$90,00	R\$ 27.000,00	Sim

**LOTE 0004 - ITEM 0001 - Mão de Obra elétrica predial (hora do serviço), independente do número de funcionários envolvidos, para realizar a manutenção preventiva e corretiva. Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MULTISERVICE LTDA	40.316.644/0001-08	09/12/2024 - 10:38:19	N/C	N/C	1.000	R\$90,00	R\$ 90.000,00	Sim
52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	52.471.390/0001-81	10/12/2024 - 09:33:38	N/C	N/C	1.000	R\$90,00	R\$ 90.000,00	Sim
TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	31.509.066/0001-35	10/12/2024 - 11:08:03	N/C	N/C	1.000	R\$90,00	R\$ 90.000,00	Sim
ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.368.119/0001-00	10/12/2024 - 11:31:43	N/C	N/C	1.000	R\$90,00	R\$ 90.000,00	Sim
PROJETO SERVICOS ELETRICOS LTDA	43.442.986/0001-62	10/12/2024 - 11:43:07	N/C	N/C	1.000	R\$81,00	R\$ 81.000,00	Sim
DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	44.889.026/0001-08	10/12/2024 - 17:05:15	proprio	proprio	1.000	R\$90,00	R\$ 90.000,00	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	31.509.066/0001-35	90 dias
PROJETO SERVICOS ELETRICOS LTDA	43.442.986/0001-62	90 dias



ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.368.119/0001-00	90 dias
MULTISERVICE LTDA	40.316.644/0001-08	90 dias
52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	52.471.390/0001-81	90 dias
DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	44.889.026/0001-08	90 dias

## Lances Enviados

### 0001 - LOTE 01

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/12/2024 - 13:31:58	65.700,00 (proposta)	40.316.644/0001-08 - MULTISERVICE LTDA	Válido
10/12/2024 - 09:15:19	65.700,00 (proposta)	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Válido
10/12/2024 - 11:04:41	65.700,00 (proposta)	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
10/12/2024 - 11:28:36	65.700,00 (proposta)	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
10/12/2024 - 11:39:28	59.130,00 (proposta)	43.442.986/0001-62 - PROJETO SERVICOS ELETRICOS LTDA	Válido
10/12/2024 - 17:05:15	65.700,00 (proposta)	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:39:27	59.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:40:20	58.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Válido
11/12/2024 - 08:42:48	57.900,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:43:12	57.500,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Válido
11/12/2024 - 08:43:32	57.000,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:43:37	57.495,00	40.316.644/0001-08 - MULTISERVICE LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:43:56	56.500,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Válido
11/12/2024 - 08:43:58	56.995,00	40.316.644/0001-08 - MULTISERVICE LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:45:12	56.495,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:45:16	55.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:45:27	54.500,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Válido
11/12/2024 - 08:45:45	54.495,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:46:07	54.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:46:14	53.995,00	40.316.644/0001-08 - MULTISERVICE LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:46:17	53.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:46:23	53.990,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:46:45	53.500,00	40.316.644/0001-08 - MULTISERVICE LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:46:45	53.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:47:09	52.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido





11/12/2024 - 08:47:18	51.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:47:20	51.500,00	40.316.644/0001-08 - MULTISERVICE LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:47:25	51.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:47:36	50.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:48:11	50.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:48:14	49.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Válido
11/12/2024 - 08:48:28	48.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:48:30	48.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:48:46	47.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:49:09	50.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:49:09	47.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:49:45	46.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:49:46	46.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:50:00	45.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:50:28	44.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:50:36	44.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:51:03	43.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:51:24	42.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:51:45	41.500,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Válido
11/12/2024 - 08:51:55	40.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:53:21	39.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:53:33	38.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:54:01	36.500,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:54:22	36.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:55:00	35.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:56:51	34.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:58:26	33.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido

0002 - LOTE 02

Página 9 de 22



Data	Valor	CNPJ	Situação
09/12/2024 - 10:35:02	67.500,00 (proposta)	40.316.644/0001-08 - MULTISERVICE LTDA	Válido
10/12/2024 - 09:31:00	67.500,00 (proposta)	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
10/12/2024 - 11:05:49	67.500,00 (proposta)	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
10/12/2024 - 11:29:38	67.500,00 (proposta)	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
10/12/2024 - 11:41:12	60.750,00 (proposta)	43.442.986/0001-62 - PROJETO SERVICOS ELETRICOS LTDA	Válido
10/12/2024 - 17:05:15	67.500,00 (proposta)	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:39:32	60.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:40:29	59.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:42:57	58.900,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 08:43:25	58.500,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:44:13	58.400,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:44:18	58.495,00	40.316.644/0001-08 - MULTISERVICE LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:44:39	58.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:44:50	58.395,00	40.316.644/0001-08 - MULTISERVICE LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:45:18	57.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:45:22	56.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 08:45:43	55.990,00	40.316.644/0001-08 - MULTISERVICE LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:45:52	55.895,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:46:15	54.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:46:17	55.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 08:46:24	55.890,00	40.316.644/0001-08 - MULTISERVICE LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:46:29	53.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 08:46:30	53.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:46:51	52.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:46:56	52.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:46:58	52.800,00	40.316.644/0001-08 - MULTISERVICE LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:47:12	51.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:47:30	50.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:47:41	50.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:47:56	49.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido



11/12/2024 - 08:48:16	49.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:48:23	48.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:48:33	47.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:48:34	47.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:48:51	46.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:49:14	46.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:49:22	45.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:49:31	44.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:49:37	44.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:49:50	43.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:49:51	45.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 08:50:05	42.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:50:33	41.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:50:34	41.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:50:41	40.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:51:27	39.500,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:51:38	38.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:53:16	37.500,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 08:53:28	37.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:55:16	36.950,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:55:19	36.500,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 08:56:12	36.450,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:57:00	36.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:58:29	35.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 08:59:14	34.955,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:59:35	34.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:01:10	33.955,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:01:38	33.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:02:33	32.955,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:02:53	32.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado



11/12/2024 - 09:03:22	31.955,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:04:13	31.500,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:05:05	30.455,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:06:25	30.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:08:03	29.995,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:08:25	29.990,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:09:39	29.985,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:10:11	29.980,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:10:45	29.975,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:11:12	29.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:12:11	28.995,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:13:12	28.900,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:13:47	28.895,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:14:14	28.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:15:24	27.995,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:16:45	27.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:17:04	26.995,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:17:28	26.500,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:18:00	26.495,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:18:16	26.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:18:37	25.995,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:19:56	25.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:20:21	24.995,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:22:03	24.500,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:23:10	23.495,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:24:16	23.480,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:25:20	23.475,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:25:40	23.450,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:26:47	23.445,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:27:09	23.400,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:27:46	23.395,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado



11/12/2024 - 09:28:00	23.300,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:28:32	23.295,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:28:56	23.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:29:25	22.995,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:29:56	22.900,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:30:59	22.895,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:31:18	22.700,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:31:46	22.695,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:32:22	22.500,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:32:40	22.495,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:34:01	21.170,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:35:20	21.160,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado

### 0003 - LOTE 03

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/12/2024 - 10:37:48	63.000,00 (proposta)	40.316.644/0001-08 - MULTISERVICE LTDA	Válido
10/12/2024 - 09:33:01	63.000,00 (proposta)	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Válido
10/12/2024 - 11:07:42	63.000,00 (proposta)	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
10/12/2024 - 11:31:16	63.000,00 (proposta)	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
10/12/2024 - 11:42:23	56.700,00 (proposta)	43.442.986/0001-62 - PROJETO SERVICOS ELETRICOS LTDA	Válido
10/12/2024 - 17:05:15	63.000,00 (proposta)	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:39:37	55.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:40:40	54.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Válido
11/12/2024 - 08:43:09	53.900,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:43:37	53.500,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Válido
11/12/2024 - 08:45:22	53.495,00	40.316.644/0001-08 - MULTISERVICE LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:45:24	53.495,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:45:38	53.490,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:45:53	52.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:46:04	51.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:46:37	50.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:46:56	49.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido



11/12/2024 - 08:47:18	48.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Válido
11/12/2024 - 08:47:20	48.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:47:41	47.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:48:21	47.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:48:30	46.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Válido
11/12/2024 - 08:48:39	46.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:48:40	45.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:48:58	44.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:49:20	44.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:49:30	43.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Válido
11/12/2024 - 08:49:37	42.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:49:55	43.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:50:10	41.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Válido
11/12/2024 - 08:50:26	40.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:50:42	42.000,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:51:04	39.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Válido
11/12/2024 - 08:51:28	38.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:53:11	35.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:53:23	34.500,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:55:09	34.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:56:56	33.500,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:58:32	32.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Válido

#### 0004 - LOTE 04

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/12/2024 - 10:38:19	90.000,00 (proposta)	40.316.644/0001-08 - MULTISERVICE LTDA	Válido
10/12/2024 - 09:33:38	90.000,00 (proposta)	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
10/12/2024 - 11:08:03	90.000,00 (proposta)	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
10/12/2024 - 11:31:43	90.000,00 (proposta)	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
10/12/2024 - 11:43:07	81.000,00 (proposta)	43.442.986/0001-62 - PROJETO SERVICOS ELETRICOS LTDA	Válido



10/12/2024 - 17:05:15	90.000,00 (proposta)	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:39:43	80.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:39:47	80.995,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:40:02	79.900,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:43:21	78.800,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 08:43:46	78.500,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:43:47	78.000,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:44:08	77.500,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:45:08	77.495,00	40.316.644/0001-08 - MULTISERVICE LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:45:32	77.490,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:45:32	75.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 08:45:41	77.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:45:53	74.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:45:57	74.495,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:46:10	73.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:46:40	72.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:46:48	73.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 08:47:02	71.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:47:28	70.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:47:38	70.000,00	40.316.644/0001-08 - MULTISERVICE LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:47:49	69.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:48:01	69.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:48:21	68.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:48:25	68.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:48:41	67.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:48:46	66.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:49:03	65.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:49:04	65.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:49:08	70.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 08:49:26	64.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:49:37	63.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado



11/12/2024 - 08:49:43	62.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:50:00	61.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:50:01	63.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 08:50:09	60.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:50:21	59.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:50:32	58.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:50:46	57.000,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:50:50	57.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:50:57	56.995,00	31.509.066/0001-35 - TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:50:59	56.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:51:14	55.500,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:51:33	55.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:51:59	54.900,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:52:13	54.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:53:25	53.950,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:53:28	50.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 08:53:37	49.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:54:22	48.950,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:54:28	48.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:55:33	47.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 08:56:31	46.950,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:57:04	46.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:57:33	45.950,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:57:52	45.000,00	44.889.026/0001-08 - DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	Válido
11/12/2024 - 08:58:24	44.955,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:58:36	44.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 08:59:33	43.955,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 08:59:44	43.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:00:37	42.955,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:01:21	42.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado





11/12/2024 - 09:02:20	41.955,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:02:57	41.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:03:12	40.955,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:04:16	40.500,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:04:40	40.455,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:06:20	40.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:06:47	39.995,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:07:46	39.990,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:08:23	39.985,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:08:38	39.980,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:09:27	39.975,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:10:00	39.970,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:10:32	39.965,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:11:15	39.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:12:24	38.995,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:13:15	38.900,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:14:07	37.895,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:14:27	37.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:15:10	36.995,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:16:24	36.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:16:51	35.995,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:17:09	35.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:17:37	34.995,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:18:04	34.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:18:23	33.995,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:19:47	33.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:20:00	32.995,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:21:43	32.900,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:22:33	32.895,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:22:53	32.890,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:23:36	32.885,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado



11/12/2024 - 09:24:38	32.870,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:25:05	32.865,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:25:26	32.850,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:26:13	32.845,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:26:30	32.800,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:27:03	32.795,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:27:37	32.700,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:28:10	32.695,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:28:23	32.600,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:29:13	32.595,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:29:38	32.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:30:32	31.995,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:30:49	31.500,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:31:14	31.495,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:31:28	31.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:31:57	30.995,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:32:24	30.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:32:55	29.995,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 09:34:05	29.000,00	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
11/12/2024 - 09:34:57	28.955,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado
11/12/2024 - 10:25:56	28.950,00	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	Cancelado

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0004	11/12/2024 - 10:53:01	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	<a href="#">Cicero Luiz Dias - Eletrecista Catanduvas.rar</a>
0002	11/12/2024 - 10:53:30	52.471.390/0001-81 - 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	<a href="#">Cicero Luiz Dias - Eletrecista Catanduvas.rar</a>
0001	12/12/2024 - 08:04:58	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	<a href="#">PROPOSTA READEQUADA 1.pdf</a>
0003	12/12/2024 - 08:05:09	49.368.119/0001-00 - ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	<a href="#">PROPOSTA READEQUADA 1.pdf</a>

## Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
17/12/2024 - 08:28:31	52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	52.471.390/0001-81	Item 0002 - LOTE 02

Desclassificação: Fornecedor solicitou desistência do referido lote, através de ofício encaminhado ao setor.

18/12/2024 - 08:22:36	ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.368.119/0001-00	Item 0002 - LOTE 02
-----------------------	--	--------------------	---------------------



Desclassificação: fornecedor declinou em assumir o lote, conforme documento enviado.

17/12/2024 - 08:29:23 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS 52.471.390/0001-81 Item 0004 - LOTE 04

Desclassificação: Fornecedor solicitou desistência do lote através de ofício encaminhado a municipalidade.

18/12/2024 - 08:23:03 ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA 49.368.119/0001-00 Item 0004 - LOTE 04

Desclassificação: Fornecedor declinou em assumir o lote, conforme documento enviado.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
18/12/2024 - 08:33	--	--

## Classificação Parcial

### LOTE 0001 - LOTE 01

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.368.119/0001-00	Arrematante	33.000,00
2º	DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	44.889.026/0001-08	Classificado	34.000,00
3º	52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	52.471.390/0001-81	Classificado	41.500,00
4º	TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	31.509.066/0001-35	Classificado	43.995,00
5º	MULTISERVICE LTDA	40.316.644/0001-08	Classificado	51.500,00
6º	PROJETO SERVICOS ELETRICOS LTDA	43.442.986/0001-62	Classificado	59.130,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

### LOTE 0002 - LOTE 02

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	52.471.390/0001-81	Rejeitado	21.160,00
2º	ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.368.119/0001-00	Rejeitado	21.170,00
3º	DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	44.889.026/0001-08	Arrematante	36.000,00
4º	TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	31.509.066/0001-35	Classificado	41.995,00
5º	MULTISERVICE LTDA	40.316.644/0001-08	Classificado	52.800,00
6º	PROJETO SERVICOS ELETRICOS LTDA	43.442.986/0001-62	Classificado	60.750,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

### LOTE 0003 - LOTE 03

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.368.119/0001-00	Arrematante	32.000,00
2º	DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	44.889.026/0001-08	Classificado	33.500,00
3º	52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	52.471.390/0001-81	Classificado	39.000,00
4º	TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	31.509.066/0001-35	Classificado	42.000,00
5º	MULTISERVICE LTDA	40.316.644/0001-08	Classificado	53.495,00
6º	PROJETO SERVICOS ELETRICOS LTDA	43.442.986/0001-62	Classificado	56.700,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

### LOTE 0004 - LOTE 04

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	52.471.390 CICERO LUIZ DIAS	52.471.390/0001-81	Rejeitado	28.950,00
2º	ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.368.119/0001-00	Rejeitado	29.000,00



3º	DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA	44.889.026/0001-08	Arrematante	45.000,00
4º	TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	31.509.066/0001-35	Classificado	56.995,00
5º	MULTISERVICE LTDA	40.316.644/0001-08	Classificado	70.000,00
6º	PROJETO SERVICOS ELETRICOS LTDA	43.442.986/0001-62	Classificado	81.000,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

Data	Apelido	Frase
11/12/2024 - 08:35:22	Pregoeiro	Bom dia. Desde já agradecemos pela vossa participação.
11/12/2024 - 08:35:42	Pregoeiro	Vamos analisar as propostas registradas e em seguida abrir a sessão para lances.
11/12/2024 - 08:35:53	Pregoeiro	Desejamos boa sorte aos participantes.
11/12/2024 - 08:36:07	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
11/12/2024 - 08:38:51	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/12/2024 - 08:38:51	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
11/12/2024 - 08:38:51	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 5,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
11/12/2024 - 08:38:55	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
11/12/2024 - 08:38:55	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/12/2024 - 08:38:57	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
11/12/2024 - 08:38:57	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/12/2024 - 08:38:58	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
11/12/2024 - 08:38:58	Sistema	O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/12/2024 - 08:39:00	Sistema	O lote 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
11/12/2024 - 08:39:00	Sistema	O lote 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/12/2024 - 08:50:31	Pregoeiro	Senhores, atentos aos valores para não se tornar inexecuível
11/12/2024 - 09:00:28	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
11/12/2024 - 09:00:34	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
11/12/2024 - 09:08:49	Pregoeiro	Mais uma vez, peço que tenham atenção aos valores que estão praticando, para o cumprimento do serviço.
11/12/2024 - 09:35:33	Pregoeiro	Senhores, mais uma vez: atenção aos valores
11/12/2024 - 09:36:57	Sistema	O lote 0004 foi encerrado.
11/12/2024 - 09:37:21	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
11/12/2024 - 09:38:42	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA - ME com lance de R\$ 33.000,00.
11/12/2024 - 09:38:42	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS - ME com lance de R\$ 21.160,00.
11/12/2024 - 09:38:42	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA - ME com lance de R\$ 32.000,00.
11/12/2024 - 09:38:42	Sistema	O lote 0004 teve como arrematante 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS - ME com lance de R\$ 28.955,00.
11/12/2024 - 09:38:42	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
11/12/2024 - 09:39:16	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 11/12/2024 às 10:00.
11/12/2024 - 09:54:48	Sistema	A proposta readequada do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/12/2024 - 09:55:10	Sistema	A proposta readequada do lote 0003 foi anexada ao processo.
11/12/2024 - 10:03:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 11/12/2024 às 10:15.
11/12/2024 - 10:03:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 11/12/2024 às 10:15.
11/12/2024 - 10:03:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 11/12/2024 às 10:15.
11/12/2024 - 10:03:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 11/12/2024 às 10:15.
11/12/2024 - 10:18:29	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 11/12/2024 às 15:00.
11/12/2024 - 10:19:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 11/12/2024.
11/12/2024 - 10:19:34	Sistema	Motivo: Aberto prazo para envio dos documentos de habilitação solicitados em edital.
11/12/2024 - 10:19:56	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 11/12/2024 às 15:00.
11/12/2024 - 10:20:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 11/12/2024.
11/12/2024 - 10:20:32	Sistema	Motivo: Aberto prazo para envio dos documentos de habilitação solicitados em edital.
11/12/2024 - 10:20:58	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 11/12/2024.
11/12/2024 - 10:20:58	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 11/12/2024.



11/12/2024 - 10:21:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 11/12/2024.
11/12/2024 - 10:21:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 11/12/2024.
11/12/2024 - 10:21:29	Sistema	Motivo: Aberto prazo para envio dos documentos de habilitação.
11/12/2024 - 10:25:57	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada.
11/12/2024 - 10:28:40	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
11/12/2024 - 10:53:01	Sistema	A diligência do lote 0004 foi anexada ao processo.
11/12/2024 - 10:53:30	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
11/12/2024 - 12:22:50	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Pregoeiro.
11/12/2024 - 12:24:08	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Pregoeiro.
11/12/2024 - 12:24:08	Sistema	O valor vencedor para o lote 0004 foi alterado para R\$ 28.950,00 para corresponder a proposta readequada.
12/12/2024 - 07:04:41	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 12/12/2024 às 09:00.
12/12/2024 - 07:05:05	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 12/12/2024 às 09:00.
12/12/2024 - 07:12:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 12/12/2024.
12/12/2024 - 07:12:12	Sistema	Motivo: Comunico que está aberto até as 09:00 horas, novo prazo para registro da sua proposta readequada junto a plataforma de pregão eletrônico, referente ao PE nº 0068/2024 deste Município. Informo ainda que o prazo não será prorrogado, sob pena de desclassificação.
12/12/2024 - 07:12:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 12/12/2024.
12/12/2024 - 07:12:27	Sistema	Motivo: Comunico que está aberto até as 09:00 horas, novo prazo para registro da sua proposta readequada junto a plataforma de pregão eletrônico, referente ao PE nº 0068/2024 deste Município. Informo ainda que o prazo não será prorrogado, sob pena de desclassificação.
12/12/2024 - 08:04:58	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/12/2024 - 08:05:09	Sistema	A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo.
12/12/2024 - 08:12:16	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
12/12/2024 - 08:13:47	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
12/12/2024 - 08:26:06	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
12/12/2024 - 08:28:07	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0003.
12/12/2024 - 09:44:03	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
12/12/2024 - 09:44:19	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Pregoeiro.
12/12/2024 - 09:48:31	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA.
12/12/2024 - 09:48:31	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA.
12/12/2024 - 09:48:40	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS.
12/12/2024 - 09:48:40	Sistema	Para o lote 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS.
12/12/2024 - 09:50:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 12/12/2024 às 10:00.
12/12/2024 - 09:50:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 12/12/2024 às 10:00.
12/12/2024 - 09:50:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 12/12/2024 às 10:00.
12/12/2024 - 09:50:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 12/12/2024 às 10:00.
17/12/2024 - 08:25:18	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
17/12/2024 - 08:28:31	Sistema	O fornecedor 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS foi rejeitado para o lote 0002 pela autoridade competente.
17/12/2024 - 08:28:31	Sistema	Motivo: Fornecedor solicitou desistência do referido lote, através de ofício encaminhado ao setor.
17/12/2024 - 08:28:31	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA com lance de R\$ 21.170,00.
17/12/2024 - 08:28:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo autoridade competente para 17/12/2024 às 09:00.
17/12/2024 - 08:29:23	Sistema	O fornecedor 52.471.390 CICERO LUIZ DIAS foi rejeitado para o lote 0004 pela autoridade competente.
17/12/2024 - 08:29:23	Sistema	Motivo: Fornecedor solicitou desistência do lote através de ofício encaminhado a municipalidade.
17/12/2024 - 08:29:23	Sistema	O lote 0004 tem como novo arrematante ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA com lance de R\$ 29.000,00.
17/12/2024 - 08:29:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo autoridade competente para 17/12/2024 às 09:00.
17/12/2024 - 09:04:47	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo autoridade competente para 17/12/2024 às 17:30.
17/12/2024 - 09:05:05	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0004 foi definida pelo autoridade competente para 17/12/2024 às 17:30.
18/12/2024 - 08:22:36	Sistema	O fornecedor ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA foi rejeitado para o lote 0002 pela autoridade competente.
18/12/2024 - 08:22:36	Sistema	Motivo: fornecedor declinou em assumir o lote, conforme documento enviado.
18/12/2024 - 08:22:36	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA com lance de R\$ 36.000,00.
18/12/2024 - 08:23:03	Sistema	O fornecedor ELETRO EXPRESS - SOLUCOES ELETRICAS LTDA foi rejeitado para o lote 0004 pela autoridade competente.
18/12/2024 - 08:23:03	Sistema	Motivo: Fornecedor declinou em assumir o lote, conforme documento enviado.



18/12/2024 - 08:23:03	Sistema	O lote 0004 tem como novo arrematante DIEGO VICENTE ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICA LTDA com lance de R\$ 45.000,00.
18/12/2024 - 08:23:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo autoridade competente para 18/12/2024 às 08:33.
18/12/2024 - 08:23:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo autoridade competente para 18/12/2024 às 08:33.
18/12/2024 - 09:19:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 18/12/2024.
18/12/2024 - 09:19:07	Sistema	Motivo: Aberto prazo para envio dos documentos de habilitação solicitados em edita.
18/12/2024 - 09:19:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 18/12/2024.
18/12/2024 - 09:19:37	Sistema	Motivo: Aberto prazo para envio dos documentos de habilitação solicitados em edital.
18/12/2024 - 09:19:52	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 18/12/2024.
18/12/2024 - 09:19:52	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 18/12/2024.
19/12/2024 - 11:55:13	Sistema	O lote 0002 foi cancelado na adjudicação.
19/12/2024 - 11:55:13	Sistema	Motivo: Valor do lote acima do valor final do 1º colocado.
19/12/2024 - 11:55:27	Sistema	O lote 0004 foi cancelado na adjudicação.
19/12/2024 - 11:55:27	Sistema	Motivo: Valor do lote acima do valor final do 1º colocado.
19/12/2024 - 11:56:12	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por Dorival Ribeiro dos Santos.
19/12/2024 - 11:56:12	Sistema	O Lote 0003 foi adjudicado por Dorival Ribeiro dos Santos.
20/12/2024 - 07:03:07	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por Dorival Ribeiro dos Santos.
20/12/2024 - 07:03:07	Sistema	O Lote 0003 foi homologado por Dorival Ribeiro dos Santos.

---

Leandro Guerra

Pregoeiro

---

Dorival Ribeiro dos Santos

Autoridade Competente

---

Marta Angela Borella Menegat

Apoio

---

Ronaldo Adriano Luvison

Apoio

