
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS/SC

DATA

22.0

PROJETO:

BDI:RUA PEDRO ASCOLLI

9537888-2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-09/2024   Composição Própria-09/2024   SICRO-07/2024

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO ASCOLLI

LOCALIZAÇÃO:

24/10/2024

ART de Orçamento:

1.513.237,47

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 16.561,87

4813 4,50Placa de obra em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada 488,00SINAPI M2 400,00 2.196,0022,00

AMMOC-0281-C 5.460,00Serviços topográficos para pavimentação (locação do greide e
nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de serviços

0,57
Composição

Própria
M2 0,47 3.112,2022,00

AMMOC-0087-C
350,80

Ensaios da camada de revestimento, incluindo extração de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstituição de traço, densidade

máxima medida, extração de betume, densidade aparente, rompimento
(espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau
de compactação, volume de vazios, resistência a tração da camada de

revestimento)

18,96
Composição

Própria
M 15,54 6.651,1722,00

AMMOC-0086-C
350,80

As-built de projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de
calculo, volumes e apresentação.

13,12
Composição

Própria
M 10,75 4.602,5022,00

2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 848,76

AMMOC-0034-C
52,62

Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone plástico,
incluindo cone

16,13
Composição

Própria
M 13,22 848,7622,00

3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 92.093,56

101124
1.438,84

Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a
categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020 19,23SINAPI M3 15,76 27.668,8922,00

102276 522,12

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor

que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de
interferência. af_02/2021

13,76SINAPI M3 11,28 7.184,3722,00

96385 486,07
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente

argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 15,65SINAPI M3 12,83 7.607,0022,00

100978
1.960,96

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,70SINAPI M3 7,13 17.060,3522,00

95875
3.921,92Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,05SINAPI

M3XK
M

2,50 11.961,8622,00

102355 26,11
Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), em

vala, com martelete pneumático manual -  exclusive retirada, carga e
transporte. af_03/2021

222,53SINAPI M3 182,40 5.810,2622,00

100978 26,11

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,70SINAPI M3 7,13 227,1622,00

95875 52,22
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,05SINAPI

M3XK
M

2,50 159,2722,00

100576
5.460,00Regularização e compactação de subleito de solo  predominantemente

argiloso. af_11/2019
2,64SINAPI M2 2,16 14.414,4022,00

4 DRENAGEM 212.695,67

92219 600,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências -

fornecimento e assentamento. af_03/2024
204,84SINAPI M 167,90 122.904,0022,00

AMMOC-0029-C
26,00

Boca de lobo em concreto armado e grade de aço em barra de ferro
chata 0,70m x 1,00m - tipo 1

3.218,14
Composição

Própria
un 2.637,82 83.671,6422,00
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AMMOC-0195-C
3,00

Caixa cega em concreto armado, inclusive tampa em concreto armado -
tipo 1

2.040,01
Composição

Própria
UND 1.672,14 6.120,0322,00

5 REATERRO 64.803,96

4718 366,00
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

137,25SINAPI M3 112,50 50.233,5022,00

100978 366,00

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,70SINAPI M3 7,13 3.184,2022,00

95875
3.733,20Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,05SINAPI

M3XK
M

2,50 11.386,2622,00

6 BASE E SUB-BASE 421.263,33

4718 163,80
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

137,25SINAPI M3 112,50 22.481,5522,00

96399
1.053,60

Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de
pedra rachão  - exclusive carga e transporte. af_11/2019 162,06SINAPI M3 132,84 170.746,4222,00

96396 655,20
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de

brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019 234,26SINAPI M3 192,02 153.487,1522,00

100978
1.872,60

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,70SINAPI M3 7,13 16.291,6222,00

95875
19.100,5

2
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,05SINAPI

M3XK
M

2,50 58.256,5922,00

7 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 527.740,70

AMMOC-0023-C 5.460,00
Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30 9,97

Composição
Própria

M2 8,17 54.436,2022,00

AMMOC-0024-C 5.460,00
Pintura de ligação com emulsão rr-2c 2,73

Composição
Própria

m2 2,24 14.905,8022,00

102332 111,38
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de

20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).
af_07/2020

2,27SINAPI TXKM 1,86 252,8322,00

AMMOC-0025-C
273,00

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de
rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

1.635,89
Composição

Própria
m3 1.340,89 446.597,9722,00

100986 273,00
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: m3).

af_07/2020
11,19SINAPI M3 9,17 3.054,8722,00

95875
2.784,60Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,05SINAPI

M3XK
M

2,50 8.493,0322,00

8 MEIO-FIO E CANTEIROS 83.600,56

AMMOC-0197-C
656,00

Guia (meio-fio) com sarjeta conjugada em concreto, moldada  in loco , 28
cm base x 22 cm altura, conforme projeto

72,52
Composição

Própria
m 59,44 47.573,1222,00

94263 582,00
Guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco  em trecho reto com extrusora,

13 cm base x 22 cm altura. af_01/2024
45,19SINAPI M 37,04 26.300,5822,00

3322 286,00
Grama esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placas, sem plantio

14,64SINAPI M2 12,00 4.187,0422,00

103946 286,00
Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas.

af_07/2024
19,37SINAPI M2 15,88 5.539,8222,00

9 SINALIZAÇÃO 93.629,06
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102512
1.716,00

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com

demarcadora autopropelida - linha contínua branca
7,56SINAPI M 6,20 12.972,9622,00

102512 112,00

Pintura de bordo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com

demarcadora autopropelida - linha seccionada branca
7,56SINAPI M 6,20 846,7222,00

AMMOC-0016-C
3,00

Placa de identificacao de rua (2 placa 45 cm x 20 cm), com suporte de
aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto

magro
598,25

Composição
Própria

un 490,37 1.794,7522,00

AMMOC-0017-C
3,00

Placa de sinalizacao viaria octogonal a = 25 cm, com suporte de aço
galvanizado d = 75 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 657,80

Composição
Própria

un 539,18 1.973,4022,00

AMMOC-0015-C
11,00

Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro 495,20

Composição
Própria

un 405,90 5.447,2022,00

102509 301,60
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de

resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual.
af_05/2021

36,82SINAPI M2 30,18 11.104,9122,00

102509 839,00
Pintura de ciclofaixa em tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com

microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 36,82SINAPI M2 30,18 30.891,9822,00

5219644 286,00
Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e

colocação
99,99SICRO un 81,96 28.597,1422,00

3Página:

*C - Contrapartida exclusivamente financeira
**CF - Contrapartida exclusivamente física

Fonte - fonte de recurso aplicável

Total contrapartida exclusivamente financeira R$:

Total contrapartida exclusivamente física R$:

0,00

0,00

MAX MOOSHAMMER

Engenheiro - CREA 139.164-0

1.513.237,47Total do orçamento

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização. O bota fora será indicado pelo município.
4 - A empresa deverá fazer a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora deverá executar fechamento provisório das bocas de lobo para iniciar o serviço de fresagem se houver.
6 - A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e deverá ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman deverá ser feito antes do inicio da escavação com a presença do Eng. Fiscal designado. Após a finalização do pavimento novo teste de Viga Benkelman deverá ser executado.
8 - Toda escavação de vala aberta maior de 1,75m de altura deverá ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalização de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim
através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de administração e serviços do contrato.
10 - Deverá a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessário, realizando as demolições. E efetuar a devida comunicação para acompanhamento da fiscalização.
11 - Para a realização da sinalização a empresa deverá fazer a comunicação a Diretoria do Trânsito para acompanhar a execução.
12 - Para a realização das escavações a empresa deverá informar o Órgão responsável pela Água e Esgoto para acompanhamento dos serviços.
13 - A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
14 - A medição deverá ser entregue com memoria de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço junto dos diários de obras do período.
15 - Valor dos derivados de petróleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmada pela fiscalização.
17 - Os serviços com referência Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por Índices de Reajustamento do DNIT.
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