ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CATANDUVAS FBmmoc

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS/SC
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA PEDRO ASCOLLI 24/10/2024
LOCALIZACAO: RUA PEDRO ASCOLLI BDI: | 22.0
SINAPI-09/2024 Composigéo Propria-09/2024 SICRO-07/2024 1.513.237,47

IART de Orgamento: 9537888-2

IMEM UNID. QUANT.  CUSTO PRECO

“ 9 z
UNITARIO /0 BDI UNITARIO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGCOS

’ FONTE PRECO TO
CODIGO

SINAPI 4813 Placa de obra em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada M2 4,50 400,00 22,00 488,00 2.196,00
CoonsliQéo AMMOC-0281-C Sgrvigos topog(éficog para pavimentacéo (locagéo do grejde e M2 5.460,00 0,47 22,00 057 3.112,20
Prépria nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de servicos

Ensaios da camada de revestimento, incluindo extrac&o de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstituicdo de trago, densidade
méaxima medida, extracdo de betume, densidade aparente, rompimento
(espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau M 350,80 15,54 22,00 18,96 6.651,17
de compactagéo, volume de vazios, resisténcia a tragdo da camada de
revestimento)

Composicdo | AMMOC-0087-C
Prépria

Composicdo | AMMOC-0086-C | As-built de projeto de pavimentagao, incluindo topografia, memoriais de

- = M 350,80 10,75 22,00 13,12 4.602,50
Prépria calculo, volumes e apresentacéo.
Compos_lr;.ao AMMOC-0034-C Sinalizag&o com tela plast_lca tipo tapume fixada em cone plastico, M 52,62 13,22 22,00 16,13 848,76
Propria incluindo cone

Escavacéo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a

SINAPI 101124 categoria com trator de esteiras (100hp/lamina: 2,19m3). af_07/2020 M3 1.438,84 15,76 22,00 19,23 27.668,89
Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
SINAPI 102276 jusante/uma composicéao por trecho), _escavadelr_a (0,8 m3), Igrg. menor M3 522,12 11,28 22,00 13,76 7.184.37
que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de
interferéncia. af_02/2021
Execucéo e compactagéo de aterro com solo predominantemente
SINAPI 96385 argiloso - exclusive solo, escavacéo, carga e transporte. af_11/2019 M3 486,07 12,83 22,00 15,65 7.607,00
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica 1.960,96
SINAPI 100978 (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 713 22,00 870 17.060,35
af_07/2020
Transporte com caminh&do basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 3.921,92
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 2550 22,00 3.05 11.961,86

Desmonte de material de 32 categoria (blocos de rochas ou matacos), em
SINAPI 102355 vala, com martelete pneumatico manual - exclusive retirada, carga e M3 26,11 182,40 22,00 222,53 5.810,26
transporte. af_03/2021

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica

SINAPI 100978 (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 26,11 713 22,00 870 227,16
af_07/2020
Transporte com caminh&do basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 52,22 2550 22,00 3.05 159,27
SINAPI 100576 Regularizagéo e compactacéo de subleito de solo predominantemente M2 5.460,00 216 22,00 264 14.414,40

argiloso. af_11/2019

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de
400 mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias -

SINAPI 92219 fornecimento e assentamento. af_03/2024

M 600,00 167,90 22,00 204,84 122.904,00

Composi¢do | AMMOC-0029-C Boca de lobo em concreto armado e grade de ago em barra de ferro

Propria chata 0,70m x 1,00m - tipo 1 un 26,00 2.637,82 22,00 3.218,14 83.671,64
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Composicao
Propria

AMMOC-0195-C

Caixa cega em concreto armado, inclusive tampa em concreto armado -
tipo 1

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

UND

1.672,14

22,00

2.040,01

6.120,03

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

SINAPI 4718 M3 366,00 112,50 22,00 137,25 50.233,50
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica
SINAPI 100978 (cacamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 | 366,00 713 22,00 8,70 8.184,20
af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 3.733,20
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 2550 22,00 305 11.386,26

SINAPI 4718 M3 163,80 112,50 22,00 137,25 22.481,55
Execucgdo e compactagdo de base e ou sub base para pavimentacédo de 1.053.60
SINAPI 96399 pedra rachdo - exclusive carga e transporte. af_11/2019 M3 U 132,84 22,00 162,06 170.746,42
Execugéo e compactagédo de base e ou sub base para pavimentagéo de
SINAPI 96396 brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019 M3 655,20 192,02 22,00 234,26 153.487,15
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica 1.872,60
SINAPI 100978 (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 713 22,00 870 16.291,62
af_07/2020
Transporte com caminh&do basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 19.100,5
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 2 2550 22,00 3.05 58.256,59

Composicao

AMMOC-0197-C

Guia (meio-fio) com sarjeta conjugada em concreto, moldada in loco , 28

Colr:rg:filgao AMMOC-0023-C Execucéo de imprimagédo com asfalto diluido cm-30 M2 5.460,00 8,17 22,00 9,97 54.436,20
Cog]rggfigao AMMOC-0024-C Pintura de ligag&o com emuls&o rr-2c m2 | 5:460.00 2,24 22,00 2,73 14.905,80
Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asfaltico de
SINAPI 102332 20000 |, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). TXKM| 111,38 1,86 22,00 2,27 252,83
af_07/2020
Compos_igéo AMMOC-0025-C | Execucéao de pavimento com aplicacéo de concreto asféltico, camada de m3 273,00 1.340,89 22,00 1.635,89 446.597.97
Proépria rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019
) -~ i P X
SINAPI 100986 Carga de mistura asfaltica em caminh&o basculante 10 m3 (unidade: m3). M3 273,00 917 22,00 11,19 3.054,87
af_07/2020
Transporte com caminh&do basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 2.784,60
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 2550 22,00 3.05 8.493,03

af_07/2024

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Catanduvas - SC

CEP: 89600000 | Telefone: 4935222800 | E-mail: Ammoc@ammoc.org.br

Proépria cm base x 22 cm altura, conforme projeto m 656,00 59,44 22,00 72,52 47.573,12
SINAPI 94263 Guia (meio-fio) C"l"scgf;"!');“s‘;")’(azd; cir?] 'aolfl‘l’r fofo,Z%Z“’ comextrusora, | | 58200 37,04 22,00 45,19 26.300,58
SINAPI 3322 Grama esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placas, sem plantio M2 286,00 12,00 22,00 14,64 4.187.04
SINAPI 103946 Plantio de grama esmeralda ou sé&o carlos ou curitibana, em placas. M2 286,00 15,88 22,00 10,37 553082
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Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecéanica com 1.716,00

SINAPI 102512 demarcadora autopropelida - linha continua branca M 620 22,00 7,56 12.972,9
Pintura de bordo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
SINAPI 102512 resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecéanica com M 112,00 6.20 22,00 756 846,72

demarcadora autopropelida - linha seccionada branca

Placa de identificacao de rua (2 placa 45 cm x 20 cm), com suporte de
aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto un 3,00 490,37 22,00 598,25 1.794,75
magro

Composi¢do | AMMOC-0016-C
Prépria

Placa de sinalizacao viaria octogonal a = 25 cm, com suporte de ago

Composicdo | AMMOC-0017-C galvanizado d = 75 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro [ un 3,00 539,18 22,00 657,80 1.973,40

Propria

Composicio | AMMOC-0015-C Placa de sinalizagdo viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco

Prépria galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro un 11,00 405,90 22,00 495,20 5.447,20
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de
SINAPI 102509 resina acrilica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicagdo manual. M2 301,60 30,18 22,00 36,82 11.104,91
af_05/2021
Pintura de ciclofaixa em tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
SINAPI 102509 microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicagdo manual. af_05/2021 M2 839,00 30,18 22,00 36,82 30.891,98
SICRO 5219644 Tacha&o refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e un 286,00 81,96 22,00 99,99 28.597.14

colocagdo

Total do orgcamento 1.513.237,47

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira

**CF - Contrapartida exclusivamente fisica
Observagdes gerais:
1 - A verificagdo e aprovagéo dos orcamentos seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e servicos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composi¢éo da planilha orcamentaria utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
andlise do orcamento.
3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendacao da fiscalizacao. O bota fora sera indicado pelo municipio.
4 - A empresa devera fazer a sinalizagéo da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo para iniciar o servigo de fresagem se houver.
6 - A empresa devera manter a obra limpa durante a execucdo e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagdo com a presenga do Eng. Fiscal designado. Apés a finalizag&o do pavimento novo teste de Viga Benkelman devera ser executado.
8 - Toda escavacéo de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalizagao de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalizagdo devera rigorosamente seguir os padrdes da legislagdo vigente e o seu pagamento néo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de administracéo e servigos do contrato.
10 - Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessario, realizando as demolicdes. E efetuar a devida comunicacdo para acompanhamento da fiscalizagéo.
11 - Para a realizagéo da sinalizagdo a empresa devera fazer a comunicagéo a Diretoria do Transito para acompanhar a execugao.
12 - Para a realizagéo das escavagdes a empresa devera informar o Orgéo responsével pela Agua e Esgoto para acompanhamento dos servigos.
13 - A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.
14 - A medicdo devera ser entregue com memoria de célculo e fotos comprovando a realizagdo de cada servico junto dos diarios de obras do periodo.
15 - Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverdo ser confirmados na meméria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmada pela fiscalizagéo.
17 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por indices de Reajustamento do DNIT.
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