ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CATANDUVAS FBmmoc

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS/SC

PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
. PROJETO DE AMPLlAQAO EM EDIFICIO ADMINISTRATIVO PREFEITURA
PROJETO: MUNIGIPAL 02/05/2025
LOCALIZACAO: Rua Felipe Schmidt, 1435 BDI: | 2202
SINAPI-03/2025 Composigdo Propria-03/2025 Composicdo Propria-02/2025 DEINFRA-01/2021 86.590,76
IART de Orgamento: 9811006-9

IMEM UNID. QUANT. C IPRIFCO

(6]
UNITARIO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS % BDI UNITARIO PRECO TO

Referéncia CODIGO

11 SINAPI 4813 Placa de obra (para cons_trucao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, M2 250 250,00 22,02 305,05 762,63
adesivada, de *2,4 x 1,2* m
Locac&o convencional de obra, utilizando gabarito de tdbuas corridas
1.2 SINAPI 99059 pontaletadas M 20,70 9,34 22,02 11,40 235,98
13 SINAPI 97635 Remocéo de piso de bloco |nterrrt1r:l\1ljglo de calgada externa, de forma M2 8.80 20,08 22,02 24,50 215,60
14 SINAPI 98459 Tapume com telha metalica. af_03/2024 M2 11,00 75,83 22,02 92,53 1.017,83
211 SINAPI 97082 Escavacdo manual de viga de borda para radier. af_09/2021 M3 1,73 67,12 22,02 81,90 141,69
2.1.2 SINAPI 97083 Compactagao mecanica de solo para execugao de radier M2 27,20 3,67 22,02 4,48 121,86
213 SINAPI 97087 Camada separadora para execucao c[e r_adler, piso de concreto ou laje M2 27,20 324 22,02 3.95 107,44
sobre solo, em lona plastica. af_09/2021
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de
214 SINAPI 97086 concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada M2 4,24 178,70 22,02 218,05 924,53
215 SINAPI 92770 Armagcéo de laje de estrutura convencional de concreto armado KG 53.00 1175 2202 14.34 760.02
- utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 ! ! ! ! !
216 SINAPI 92771 Armacéao de laje de estrutura convencional de concreto armado KG 21,60 1037 2202 12.65 273.04
o utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 ' ! ' ! ’
217 SINAPI 92768 Armagcéo de laje de estrutura convencional de concreto armado KG 173.60 13.84 2202 16.89 293210
o utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 ! ! ! ! e
21.8 SINAPI 97096 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa M3 522 644,95 22,02 786,97 4.107,98
- langamento, adensamento e acabamento. af_09/2021
21.9 SINAPI 96535 Fabricagdo, montagem e_desmontagerf de férma para sapata, em M2 1,00 142,54 22,02 173,93 173,93
madeira serrada, e=25 mm
Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando
2.1.10 SINAPI 104919 aco ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 KG 8,20 12,80 22,02 15,62 128,08
2111 SINAPI 96558 Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - langamento, M3 016 779,02 22,02 950,56 152,09
adensamento e acabamento. af_01/2024
221 SINAPI 92413 Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e M2 | 24,30 58,84 2202 | 7180 1.744,74
estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada
Armagcé&o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
222 SINAPI 92759 utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 31,40 14,47 22,02 17,66 554,52
Armagcéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
223 SINAPI 92762 utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 76,60 10,90 22,02 13,30 1.018,78
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Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba -

224 SINAPI 103672 langcamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps

M3 1,10 674,03 22,02 822,45 904,70

Tratamento de junta de dilatag&o entre estrutura existente e nova , com
225 SINAPI 98575 tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma M 9,00 60,15 22,02 73,40 660,60
expansiva pu. af_09/2023

Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame,

231 SINAPI 96536 H - M2 15,60 70,96 22,02 86,59 1.350,80
em madeira serrada, e=25 mm
Armagcéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
232 SINAPI 92759 utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 31,00 14,47 22,02 17,66 547,46
Armagéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
233 SINAPI 92761 utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 64,60 12,32 22,02 15,03 970,94
234 SINAPI 96557 Concretagem de viga, fck 30 mpa, com uso de bomba - langamento, M3 1,40 744,44 22,02 908,37 127172

adensamento e acabamento. af_01/2024

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em

Composicdo | AMMOC-0437-C ceramica, vigota convencional, altura total da laje de projeto
241 Prépria (enchimento+capa de 5cm), incluso armadura de mesa e escoras M2 23,50 169,12 22,02 206,36 4.849,46
242 SINAPI 92514 Montagem e desmontagem de férma de laje macica, pé-direito simples, M2 17.70 63.29 2202 7703 1.366.97
o em chapa de madeira compensada resinada ! ’ ! ! R
243 SINAPI 92769 Armagcéo de laje de estrutura convencional de concreto armado KG 40.70 1275 2202 15.56 633.29
. utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 ! ! ! ! !
244 SINAPI 92770 Armagcéo de laje de estrutura convencional de concreto armado KG 58.80 1175 2202 1434 843.19
. utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 ! ! ! ! !
Armagcéo de laje de estrutura convencional de concreto armado
245 SINAPI 92771 utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 KG L70 1037 22,02 12,65 2151
Concretagem de lajes, fck=30 mpa, para lajes maci¢as ou nervuradas
246 SINAPI 103675 com uso de bomba - langamento, adensamento e acabamento. M3 2,18 675,63 22,02 824,40 1.797,19

Fabricagéo e instalagédo de pontaletes de madeira ndo aparelhada para
telhados com até 2 4guas e com telha ondulada de fibrocimento em

31 SINAPI 100384 edificio institucional térreo, incluso transporte vertical. af_07/2019 M2 sr.70 50,32 22,02 61,40 231478
Trama de madeira composta por tercas para telhados de até 2 aguas
3.2 SINAPI 92543 para telha ondulada de fibrocimento, incluso transporte vertical. M2 37,70 47,11 22,02 57,48 2.167,00

af_07/2019

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com
3.3 SINAPI 94210 recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinagéo M2 37,70 46,06 22,02 56,20 2.118,74
méxima de 10°, com até 2 &guas, incluso icamento.

Rufo externo/interno em chapa de ago galvanizado nimero 26, corte de

3.4 SINAPI 100327 33 cm, incluso igamento. af_07/2019 M 19,60 54,10 22,02 66,01 1.293,80
Calha em chapa de aco galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 33
35 SINAPI 94227 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 M 10,60 59,98 22,02 73,19 775,81
36 Comgos_i(;éo AMMOC-0357-C | Extravasor de calhas exeputado em platibamjas, com acabamento em UN 1,00 179,21 22,02 218,67 218,67
Prépria pvc, incluso isolamento com poliuretano (pu)
37 SINAPI 89512 Tubo pvc, série r, gua pluwal,_dn 100 mm, fornecido e instalado em M 12,00 146,69 22,02 56,97 683,64
ramal de encaminhamento. af_06/2022
38 DEINFRA 47976 Caixa de inspegao/esgoto 30x30x40cm, bloco de concreto ¢/ tampa UN 1,00 54,63 22,02 66,66 66,66
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Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados na horizontal de

UNITARIO

*50 x 17,5* cm

Emassamento com massa latex, aplicacdo em parede, uma demao,

4.1 SINAPI 103368 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com M2 63,61 77,85 22,02 94,99 6.042,31
preparo em betoneira. af_12/2021
4.2 SINAPI 105033 Cinta de amarracéo de alvenaria moldada in loco para platibanda M 20,50 59,14 22,02 72,16 1.479,28
4.3 SINAPI 105024 Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. af_03/2024 M 8.80 58,16 22,02 70,97 624,54
a4 SINAPI 105030 Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. M 580 45,45 22,02 55.46 321,67
af_03/2024
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher
45 SINAPI 87879 de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400l. M2 127,22 4,84 22,02 591 751,87
af_10/2022
Embogo, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico, aplicado
4.6 SINAPI 87531 manualmente em paredes, e = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024 M2 127,22 36,92 22,02 45,05 5.731,26
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo
4.7 SINAPI 87273 esmaltada, retificadas, de dimensdes 33x45 cm aplicadas na altura M2 39,01 62,95 22,02 76,81 2.996,36
inteira das paredes
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para
48 SINAPI 87882 textura acrilica. argamassa trago 1:4 e emulséo polimérica (adesivo) M2 39,71 754 22,02 9.20 365,33
com preparo em betoneira 400I. af_10/2022
Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicada
4.9 SINAPI 90408 manualmente em teto, e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 M2 39,71 34,47 22,02 42,06 1.670,20
Tela de aco soldada galvanizada/zincada para encontro de alvenarias
4.10 SINAPI 34548 existentes e novas, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x I) M 12,00 6,14 22,02 7,49 89,88

af_04/2023

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo
mecéanico com betoneira 400 |, aplicado em &reas secas sobre laje,

5.1 SINAPI 88495 lixamento manual. af 04/2023 M2 40,23 12,78 22,02 15,59 627,19
5.2 SINAPI 88415 Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes M2 88,21 4,23 22,02 5,16 455,16
53 SINAPI 104642 Pintura latex acrilica standa[d, aplicagdo manual em paredes, duas M2 88,21 10,47 22,02 12,78 112732
demaos. af_04/2023
Emassamento com massa latex, aplicacdo em teto, uma deméo,
5.4 SINAPI 88494 lixamento manual. af_04/2023 M2 39,71 23,37 22,02 28,52 1.132,53
55 SINAPI 88484 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em teto, uma deméo. M2 39,71 500 22,02 6.10 242,23
af_04/2023
5.6 SINAPI 104640 Pintura latex acrilica standard, aplicagdo manual em teto, duas demé&os. M2 39,71 13,08 22,02 15,96 633,77

61 SINAPI 87620 aderido, acabamento néo reforcado, espessura 2cm. af_07/2021 M2 24,60 33,90 22,02 41,36 1.017,46
6.2 SINAPI 87263 Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de M2 24,60 101,31 22,02 123,62 3.041,05
dimensdes 60x60 cm
6.3 SINAPI 88650 Rodapé ceramico de 7cm de a~ltura com placas tipo porcelanato de M 28,20 10,86 22,02 13,25 373,65
dimensGes 60x60cm.
Execucéo de calgcada externa de concreto com concreto moldado in
6.4 SINAPI 94995 loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. M2 16,00 86,97 22,02 106,12 1.697,92
6.5 SINAPI 97097 Acabamento polido para piso de concreto armado, mantendo M2 16,00 10,62 22,02 12,96 207,36
rugosidade de seguranga
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6.6

Referéncia

SINAPI

CODIGO

102491

Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 2 demé&os, incluso
fundo preparador. af_05/2021

Janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros (vidros inclusos),
com bandeira, batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato

16,00

UNITARIO

20,07

22,02

24,49

391,84

8.1

SINAPI

11795

Bancada em granito polido, com dimensdes de projeto, tipo andorinha/
quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, e= *2,5* cm-
fornecimento e instalagcéo

1,84

645,28

22,02

787,37

7.1 SINAPI 94573 . T x = L ; M2 3,00 371,06 22,02 452,77 1.358,31
ou brilhante, fixagdo com parafuso, vedagdo com silicone- fornecimento
e instalagéo.
Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos),
72 SINAPI 94570 ) bat~entel requadro 6 a 14 crp, acaba(r_\ento com acgtato ou t_)nlhante: M2 0,60 333,16 22,02 406,52 243,91
fixagdo com parafuso, vedagéo com silicone- fornecimento e instalagéo.
73 SINAPI 91338 Porta de aluminio de abrir com Ia_lmbrl, com guamicao, fixagdo com M2 1,89 1.053.39 22,02 128535 242931
parafusos - fornecimento e instalag&o.
Porta de aluminio de correr com lambri, com guarnicao, fixacdo com
74 DEINFRA 43805 parafusos, ferragens e trilho - fornecimento e instalagéo. M2 189 839,06 22,02 1.023,82 1.935,02
75 SINAPI 101965 Peitoril linear em granito 1‘;)u marmore, | = 15cm, assentado com M 4,00 150,08 22,02 104,11 776,44
argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020
76 SINAPI 98689 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 M 0.90 112,36 22,02 137,10 123,39

1.448,76

8.2

SINAPI

20231

Rodabancada e saia em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/
corumba ou outros equivalentes da regiao, h de projeto, e= *2,0* cm-
fornecimento e instalagéo

7,50

63,63

22,02

77,64

582,30

8.3

SINAPI

100862

Suporte méo francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima
70 kg, branco - fornecimento e instalagéo

UN

6,00

39,60

22,02

48,32

289,92

8.4

SINAPI

86909

Torneira cromada tubo mével, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de
cozinha, padréo alto - fornecimento e instalacéo. af_01/2020

UN

1,00

177,44

22,02

216,51

216,51

8.5

SINAPI

86935

Cuba de embutir de ago inoxidavel, dimensdes de projeto, incluso
vélvula tipo americana em metal cromado e sifdo flexivel em pvc -
fornecimento e instalagéo

UN

1,00

266,04

22,02

324,62

324,62

8.6

SINAPI

86920

Tanque de louga branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifdo
flexivel em pvc, valvula plastica e torneira de metal cromado padréo
popular - fornecimento e instalagéo.

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e

UN

1,00

753,53

22,02

919,46

919,46

9.1 SINAPI 93653 instalacio. af_10/2020 UN 2,00 11,16 22,02 13,62 27,24
9.2 SINAPI 93657 Disjuntor monopolar tipo din, coirente nominal de 32a - fornecimento e UN 1,00 15,44 22,02 18,84 18,84
instalagdo. af_10/2020
9.3 SINAPI 91941 Caixa retangular 4" x 2", pvc- fornecimento e instalagéo. UN 7,00 14,00 22,02 17,08 119,56
94 SINAPI 91936 Caixa octogonal 4" x 4", pve, |nstal~ada em laje - fornecimento e UN 3,00 21,11 22,02 25,76 77,28
instalagao.
95 SINAPI 91845 Eletrqdutp flexwell cqrrugado rgfor(;ado, pve, dn~25 mm (3/4"), para M 35,80 876 22,02 10,69 382,70
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. af_03/2023
96 SINAPI 95728 Eletroduto rigido soldave!, pvc, dr~1 32 mm (1"), aparente - fornecimento M 9,00 27,59 22,02 33,67 303,03
e instalagdo. af_10/2022
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm2, anti-chama 450/750 v, para
9.7 SINAPI 91924 circuitos terminais - fornecimento e instalagédo. af_03/2023 M 48,00 341 22,02 4.16 199,68
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98 SINAPI 91926 Cabo t_ie c_obre erx_l’ve_I isolado, 2,5 mmz, _anti-chaima 450/750 v, para M 93,10 489 22,02 597 555,81
circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. af_03/2023

Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm2, anti-chama 450/750 v, para
9.9 SINAPI 91928 circuitos terminais - fornecimento e instalagédo. af_03/2023 M 42,70 751 22,02 9.16 391,13

Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a,
9.10 SINAPI 92023 incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo. af_03/2023 UN 2,00 61,46 22,02 74,99 149,98
911 SINAPI 92005 Tomada média de embutl( 2 modu_los), Zp:rt 20 a, incluindo suporte e UN 3,00 72,87 22,02 88,92 266,76

placa - fornecimento e instalagéo. af_03/2023
Tomada média de embutir (1 médulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e
9.12 SINAPI 91997 placa - fornecimento e instalagdo. af_03/2023 UN 2,00 45,14 22,02 55,08 110,16
913 Com;30§|gao AMMOC-0432-C | Luminéria de led, soprepor tipo slim, 3§w , 6500k, bivolt - fornecimento UN 3.00 80,78 22,02 98,57 205,71
Prépria e instalagao

014 SINAPI 97599 Luminaria de emergéncia, com 30 lampadas led de 2 w, sem reator - UN 1,00 20,17 22,02 24,61 24,61

fornecimento e instalagdo. af_09/2024

Caixa de inspegao/esgoto 50x50x40cm, bloco de concreto ¢/ tampa

10.1 DEINFRA 47977 UN 1,00 93,94 22,02 114,63 114,63

Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica, fornecida e
10.2 SINAPI 89707 instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. UN 1,00 50,17 22,02 61,22 61,22
af_08/2022

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
10.3 SINAPI 89732 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de UN 3,00 15,23 22,02 18,58 55,74
esgoto sanitario.

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
10.4 SINAPI 89731 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de UN 8,00 14,63 22,02 17,85 142,80
esgoto sanitario

Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para

10.5 SINAPI 3659 ) UN 1,00 15,46 22,02 18,86 18,86
esgoto predial
Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm,
10.6 SINAPI 89804 junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou | UN 1,00 17,57 22,02 21,44 21,44
ventilagéo.
Terminal de ventilagéo, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm,
10.7 SINAPI 104348 junta soldavel, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou | UN 1,00 9,59 22,02 11,70 11,70

ventilag&o.

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica,
10.8 SINAPI 89784 fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto UN 1,00 23,09 22,02 28,17 28,17
sanitario. af_08/2022

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e

10.9 SINAPI 89800 H M 18,00 27,83 22,02 33,96 611,28
instalado
10.10 SINAPI 89798 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado M 850 11,74 22,02 14,33 121,81
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e
10.11 SINAPI 89987 canopla cromados - fornecimento e instalagéo. af_08/2021 UN 1,00 91,47 22,02 111,61 111,61
10.12 SINAPI 89406 Curva 90 graus, pvc, soldével, dn 20mm, instalado em ramal de un | 300 0,37 22,02 11,43 34,29
distribuicdo de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de
1013 SINAPI 89410 distribuicéo de agua - fornecimento e instalag&o. af_06/2022 UN 400 11,55 22,02 14,09 56,36
10.14 SINAPI 7139 Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) UN 2.00 1,08 22,02 132 264
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
. PROJETO DE AMPLIACAO EM EDIFICIO ADMINISTRATIVO PREFEITURA
PROJETO: MUNIGIPAL 02/05/2025
LOCALIZACAO: Rua Felipe Schmidt, 1435 BDI: | 22.02
SINAPI-03/2025 Composigdo Propria-03/2025 Composigdo Propria-02/2025 DEINFRA-01/2021 86.590,76
IART de Orgamento: 9811006-9

ITEM PRECO
) DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS AR QIS UEIITATFSO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL
Referéncia CODIGO

SINAPI 89402 Tubo, pvc, spldavel, de 25mm, instalado em ramal de distribuicéo de 16,00 12,94 22,02 15.79 252,64
4gua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022

Limpeza da obra- remocéo e descarte de entulhos com empresa
111 DEINFRA 42846 licenciada pelo ima para servicos de coleta de residuos da construgéo M2 27,11 3,78 22,02 4,61 124,98
civil

Total do orgcamento 86.590,76

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira

**CF - Contrapartida exclusivamente fisica
Observagdes gerais:
1 - A verificagdo e aprovagéo dos orcamentos seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicao da planilha orgamentéria utilizando-se os referidos parametros, citando o codigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
andlise do orcamento.
3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendag&o da fiscalizag&o. O bota fora sera indicado pelo municipio.
4 - A empresa devera fazer a sinalizagéo da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo para iniciar o servigo de fresagem se houver.
6 - A empresa devera manter a obra limpa durante a execucdo e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagdo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apds a finalizagéo do pavimento novo teste de Viga Benkelman devera ser executado.
8 - Toda escavacéo de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalizagao de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalizagdo devera rigorosamente seguir os padrdes da legislagdo vigente e o seu pagamento néo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de administracéo e servigos do contrato.
10 - Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessario, realizando as demolicdes. E efetuar a devida comunicacdo para acompanhamento da fiscalizagéo.
11 - Para a realizagéo da sinalizagdo a empresa devera fazer a comunicagéo a Diretoria do Transito para acompanhar a execugao.
12 - Para a realizagéo das escavagdes a empresa devera informar o Orgéo responsével pela Agua e Esgoto para acompanhamento dos servigos.
13 - A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.
14 - A medicdo devera ser entregue com memoria de célculo e fotos comprovando a realizagdo de cada servico junto dos diarios de obras do periodo.
15 - Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverdo ser confirmados na meméria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmada pela fiscalizagéo.
17 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por indices de Reajustamento do DNIT.
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