
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS/SC

DATA

23.54

PROJETO:

BDI:Avenida Coronel Rup, 1916

10224416-3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-09/2025   Composição Própria-09/2025   DEINFRA-01/2021   Composição Própria-06/2025   Composição Própria-08/2025   Cotação-03/2025
Cotação-10/2025   SEINFRA-10/2023   Composição Própria-11/2025

READEQUAÇÃO COZINHA, REFEITÓRIO E BANHEIROS ESCOLA ALFREDO GOMES

LOCALIZAÇÃO:

18/11/2025

ART de Orçamento:

436.791,14

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

1 SERVIÇOS GERAIS 7.081,57

1.1 SERVIÇOS GERAIS 7.081,57

103689 2,50
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e

estrutura de madeira
247,081.1.1 M2 200,00 617,7023,54SINAPI

99059 35,00
Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas

pontaletadas a cada 2,00m
47,071.1.2 M 38,10 1.647,4523,54SINAPI

97064 8,00Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" 34,101.1.3 M 27,60 272,8023,54SINAPI

10527 16,00
Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, incluindo

diagonal, barras de ligacao, sapatas ou rodizios e demais itens
necessarios a montagem

55,021.1.4
MXM
ES

44,54 880,3223,54SINAPI

98458 30,00
Tapume com compensado de madeira - verificar local com fiscalização

122,111.1.5 M2 98,84 3.663,3023,54SINAPI

2 AMPLIAÇÃO 219.858,69

2.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 43.993,93

2.1.1 FUNDAÇÕES- SAPATAS 11.597,21

96521 23,77Escavação mecanizada para sapata com retroescavadeira 51,472.1.1.1 M3 41,66 1.223,4423,54SINAPI

96617 9,51
Lastro de concreto magro, aplicado em  sapatas, espessura de 3 cm

27,822.1.1.2 M2 22,52 264,5723,54SINAPI

96535 23,00
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em

madeira serrada, e=25 mm
76,682.1.1.3 M2 62,07 1.763,6423,54SINAPI

104919 216,70
Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando

aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024
14,792.1.1.4 KG 11,97 3.204,9923,54SINAPI

96558 4,80
Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento,

adensamento e acabamento
1.042,782.1.1.5 M3 844,08 5.005,3423,54SINAPI

104735 9,51Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira 14,222.1.1.6 M3 11,51 135,2323,54SINAPI

2.1.2 PILARES 9.918,44

92413 52,50
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas

similares, pé-direito simples, em madeira serrada
60,132.1.2.1 M2 48,67 3.156,8323,54SINAPI

92759 76,10
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem
17,152.1.2.2 KG 13,88 1.305,1223,54SINAPI

92762 259,60
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem
12,342.1.2.3 KG 9,99 3.203,4623,54SINAPI

103672 2,50
Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba - lançamento,

adensamento e acabamento
901,212.1.2.4 M3 729,49 2.253,0323,54SINAPI

2.1.3 VIGAS 10.792,32

96536 55,50
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame,

em madeira serrada, e=25 mm
66,002.1.3.1 M2 53,42 3.663,0023,54SINAPI
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92759 58,70
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem
17,152.1.3.2 KG 13,88 1.006,7123,54SINAPI

92761 151,60
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem
14,072.1.3.3 KG 11,39 2.133,0123,54SINAPI

96557 4,00
Concretagem de vigas, fck=30mpa com uso de bomba - lançamento,

adensamento e acabamento
997,402.1.3.4 M3 807,35 3.989,6023,54SINAPI

2.1.4 LAJE PISO 11.685,96

AMMOC-0747-C
55,35

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, enchimento em cerâmica,
vigota convencional, incluso concreto e armadura de mesa - verificar em

projeto altura total da laje (enchimento+capa)
208,792.1.4.1 M2 169,00 11.556,5323,54

Composição
Própria

92771 11,10
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando

aço ca-50 de 10,0 mm - montagem
11,662.1.4.2 KG 9,44 129,4323,54SINAPI

2.2 COBERTURA 23.597,52

92610 5,00
Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 7 m, para telha

ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso
içamento. af_07/2019

1.478,342.2.1 UN 1.196,65 7.391,7023,54SINAPI

92580 85,84
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para
telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica,

incluso transporte vertical.
56,692.2.2 M2 45,88 4.866,2723,54SINAPI

94210 85,84
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com

recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação
máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento

58,532.2.3 M2 47,38 5.024,2223,54SINAPI

94223 12,45
Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso

acessórios de fixação e içamento
91,442.2.4 M 74,02 1.138,4323,54SINAPI

42751 38,00Testeira de madeira para beirais, instalada e pintada 50,482.2.5 M 40,86 1.918,2423,54DEINFRA

94227 12,45
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33

cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 72,542.2.6 M 58,72 903,1223,54SINAPI

94229 12,45
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100

cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 189,202.2.7 M 153,15 2.355,5423,54SINAPI

2.3 FORRO DE PVC 6.518,23

96486 65,85
Forro em réguas de pvc, liso, e=10mm, antichamadas com laudo de

bombeiro, inclusive estrutura bidirecional de fixação metálica 85,862.3.1 M2 69,50 5.653,8823,54SINAPI

AMMOC-0470-C
89,20

Acabamentos para forro (roda-forro) em pvc incluso instalação e
conexões

9,692.3.2 M 7,84 864,3523,54
Composição

Própria

2.4 FECHAMENTOS 44.394,26

103368 157,46
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira. af_12/2021

98,632.4.1 M2 79,84 15.530,2823,54SINAPI

103318 21,75
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm

(espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira, para fechamento de pilotis

137,082.4.2 M2 110,96 2.981,4923,54SINAPI

105023 17,40Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm 103,812.4.3 M 84,03 1.806,2923,54SINAPI

105029 11,60
Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm.

77,792.4.4 M 62,97 902,3623,54SINAPI

AMMOC-0700-C
32,45

Divisoria em granito andorinha/ quartz / castelo / corumba ou outros
equivalente  polido, esp = 2,0cm, assentado com argamassa traco 1:4,

arremate em silicone
714,142.4.5 UN 578,06 23.173,8423,54

Composição
Própria

2.5 REVESTIMENTOS 31.272,50
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87894 336,67
Chapisco aplicado em alvenaria  e estruturas de concreto, com colher de

pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. 9,902.5.1 M2 8,01 3.333,0323,54SINAPI

104233 336,67
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica

com betoneira 400 l, aplicada manualmente, espessura de 25 mm 51,002.5.2 M2 41,28 17.170,1723,54SINAPI

87273 140,28

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo
esmaltada, retificadas, de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura das

paredes- verificar cor de peça e rejunte com fiscalização
76,772.5.3 M2 62,14 10.769,3023,54SINAPI

2.6 PINTURA ACESSO (CIRCULAÇÃO) 1.592,69

88495 42,28
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, lixamento

manual.
16,782.6.1 M2 13,58 709,4623,54SINAPI

88485 42,28Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede 5,112.6.2 M2 4,14 216,0523,54SINAPI

88489 42,28
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas

demãos.
15,782.6.3 M2 12,77 667,1823,54SINAPI

2.7 PAVIMENTAÇÃO 9.078,35

87622 52,18
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), aplicado em áreas

secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm 48,352.7.1 M2 39,14 2.522,9023,54SINAPI

104598 52,18
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80 cm- verificar cor de peça e rejunte com fiscalização 121,232.7.2 M2 98,13 6.325,7823,54SINAPI

104619 15,10
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80cm
15,212.7.3 M 12,31 229,6723,54SINAPI

2.8 ESQUADRIAS 29.651,08

94569 4,80

Janela de alumínio tipo basculante, com puxador alongado atendendo a
nbr 9050, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com

parafuso, vedação com silicone - fornecimento e instalação.
766,152.8.1 M2 620,16 3.677,5223,54SINAPI

91341 11,20
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação- para portas de sanitários com

divisória em granito
1.153,392.8.2 M2 933,62 12.917,9723,54SINAPI

91338 7,14
Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com

parafusos - fornecimento e instalação
1.540,912.8.3 M2 1.247,30 11.002,1023,54SINAPI

98689 2,50
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm- em circulação de

acesso - troca de piso
140,022.8.4 M 113,33 350,0523,54SINAPI

101965 8,00
Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, assentado com

argamassa 1:6 com aditivo
212,932.8.5 M 172,36 1.703,4423,54SINAPI

2.9 LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS SANITÁRIOS 29.760,13

2.9.1 SANITÁRIOS 20.189,41

93396 8,00

Bancada granito (escolha da fiscalização) 50 x 60 cm, incl. cuba de
embutir oval louça branca 35 x 50 cm, válvula metal cromado, engate 30

cm flexível plástico e torneira de mesa - fornec. e instalação.
865,322.9.1.1 UN 700,44 6.922,5623,54SINAPI

20231 5,20
Rodape ou rodabancada em granito, polido, h= 10 cm, e= *2,0* cm

78,612.9.1.2 M 63,63 408,7723,54SINAPI

86881 8,00
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e

instalação. af_01/2020
236,862.9.1.3 UN 191,73 1.894,8823,54SINAPI

86932 7,00
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão

médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm -
fornecimento e instalação. af_01/2020

662,942.9.1.4 UN 536,62 4.640,5823,54SINAPI

100849 7,00
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

59,732.9.1.5 UN 48,35 418,1123,54SINAPI
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37400 7,00Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao 67,752.9.1.6 UN 54,84 474,2523,54SINAPI

37401 4,00Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado 67,752.9.1.7 UN 54,84 271,0023,54SINAPI

11758 4,00
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml
65,082.9.1.8 UN 52,68 260,3223,54SINAPI

37399 2,00Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado 26,892.9.1.9 UN 21,77 53,7823,54SINAPI

11186 1,56Espelho cristal e = 4 mm, acabamento bisote 403,732.9.1.10 M2 326,80 629,8223,54SINAPI

102255 0,96
Tapa vista de mictório em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado

com argamassa colante ac iii-e . af_01/2021
1.119,732.9.1.11 M2 906,37 1.074,9423,54SINAPI

100858 4,00
Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e

instalação. af_01/2020
785,102.9.1.12 UN 635,50 3.140,4023,54SINAPI

2.9.2 SANITÁRIOS PCD 9.570,72

86904 2,00
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente padrão

acessível, atendendo a nbr 9050/2020 - fornecimento e instalação. 186,292.9.2.1 UN 150,79 372,5823,54SINAPI

86881 2,00
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e

instalação. af_01/2020
236,862.9.2.2 UN 191,73 473,7223,54SINAPI

36796 2,00
Torneira de pressão com acionamento em lavanca para pcd, atendendo

a norma 9050/2020
249,462.9.2.3 UN 201,93 498,9223,54SINAPI

95472 2,00
Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com
louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia

sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020
947,012.9.2.4 UN 766,56 1.894,0223,54SINAPI

AMMOC-0410-I 2,00
Caixa acoplada para bacia sanitária com acionamento padrão pcd

fornecimento e instalação
819,192.9.2.5 UN 663,10 1.638,3823,54Cotação

100849 2,00
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

59,732.9.2.6 UN 48,35 119,4623,54SINAPI

36081 4,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro

minimo 3 cm
249,982.9.2.7 UN 202,35 999,9223,54SINAPI

36205 2,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro

minimo 3 cm
234,442.9.2.8 UN 189,77 468,8823,54SINAPI

AMMOC-0411-I 6,00Barra de apoio inox polido 40cm 227,682.9.2.9 UN 184,30 1.366,0823,54Cotação

AMMOC-0554-I 2,00
Sirene audiovisual pcd (nbr 9050), incluso todo o sistema com acionador

e instalação
311,012.9.2.10 UN 251,75 622,0223,54Cotação

37400 2,00Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao 67,752.9.2.11 UN 54,84 135,5023,54SINAPI

37401 2,00Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado 67,752.9.2.12 UN 54,84 135,5023,54SINAPI

95547 2,00
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020
81,072.9.2.13 UN 65,62 162,1423,54SINAPI

37399 2,00Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado 26,892.9.2.14 UN 21,77 53,7823,54SINAPI

4Página:

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Catanduvas - SC

CEP: 89600000 | Telefone: 4935222800 | E-mail: Ammoc@ammoc.org.br



DATA

23.54

PROJETO:

BDI:Avenida Coronel Rup, 1916

10224416-3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-09/2025   Composição Própria-09/2025   DEINFRA-01/2021   Composição Própria-06/2025   Composição Própria-08/2025   Cotação-03/2025
Cotação-10/2025   SEINFRA-10/2023   Composição Própria-11/2025

READEQUAÇÃO COZINHA, REFEITÓRIO E BANHEIROS ESCOLA ALFREDO GOMES

LOCALIZAÇÃO:

18/11/2025

ART de Orçamento:

436.791,14

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

11186 1,56Espelho cristal e = 4 mm, acabamento bisote 403,732.9.2.15 M2 326,80 629,8223,54SINAPI

3 REFORMA COZINHA/REFEITÓRIO 102.109,28

3.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 6.209,29

97625 7,35Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco 70,413.1.1 M3 56,99 517,5123,54SINAPI

97642 167,30
Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual

3,773.1.2 M2 3,05 630,7223,54SINAPI

97640 167,30Remoção de forros, de forma manual 2,633.1.3 M2 2,13 440,0023,54SINAPI

97634 187,47
Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com

martelete
9,013.1.4 M2 7,29 1.689,1023,54SINAPI

97645 24,14Remoção de janelas, de forma manual 29,273.1.5 M2 23,69 706,5823,54SINAPI

104793
1.010,64Remoção de cabos elétricos, com seção maior que 2,5 mm² e menor que

10 mm², de forma manual
0,703.1.6 M 0,57 707,4523,54SINAPI

100982 35,87
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³

11,423.1.7 M3 9,24 409,6423,54SINAPI

95875 358,67
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada
3,093.1.8

M3XK
M

2,50 1.108,2923,54SINAPI

3.2 FORRO DE PVC 15.420,59

96486 167,30
Forro em réguas de pvc, liso, e=10mm, antichamadas com laudo de

bombeiro, inclusive estrutura bidirecional de fixação metálica 85,863.2.1 M2 69,50 14.364,3823,54SINAPI

AMMOC-0470-C
109,00

Acabamentos para forro (roda-forro) em pvc incluso instalação e
conexões

9,693.2.2 M 7,84 1.056,2123,54
Composição

Própria

3.3 FECHAMENTOS 4.004,00

103364 42,12
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com

preparo em betoneira. af_12/2021
72,883.3.1 M2 58,99 3.069,7123,54SINAPI

105023 9,00Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm 103,813.3.2 M 84,03 934,2923,54SINAPI

3.4 REVESTIMENTOS 11.815,35

87894 84,24
Chapisco aplicado em alvenaria  e estruturas de concreto, com colher de

pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. 9,903.4.1 M2 8,01 833,9823,54SINAPI

104233 84,24
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica

com betoneira 400 l, aplicada manualmente, espessura de 25 mm 51,003.4.2 M2 41,28 4.296,2423,54SINAPI

87273 87,08

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo
esmaltada, retificadas, de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura das

paredes- verificar cor de peça e rejunte com fiscalização
76,773.4.3 M2 62,14 6.685,1323,54SINAPI

3.5 PINTURAS 8.633,57

3.5.1 INTERNA 7.506,12

88495 199,26
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, lixamento

manual.
16,783.5.1.1 M2 13,58 3.343,5823,54SINAPI

88485 199,26Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede 5,113.5.1.2 M2 4,14 1.018,2223,54SINAPI

88489 199,26
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas

demãos.
15,783.5.1.3 M2 12,77 3.144,3223,54SINAPI
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3.5.2 TETO CIRCULAÇÃO/PATAMAR 1.127,45

88496 16,22
Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos,

lixamento manual. af_04/2023
46,173.5.2.1 M2 37,37 748,8823,54SINAPI

88484 16,22
Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão.

af_04/2023
6,503.5.2.2 M2 5,26 105,4323,54SINAPI

104640 16,22
Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em teto, duas demãos.

af_04/2023
16,843.5.2.3 M2 13,63 273,1423,54SINAPI

3.6 PAVIMENTAÇÃO 24.263,20

104598 187,47
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80 cm, inclusive escada - verificar cor de peça e rejunte
com fiscalização

121,233.6.1 M2 98,13 22.726,9923,54SINAPI

104619 101,00
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80cm
15,213.6.2 M 12,31 1.536,2123,54SINAPI

3.7 ESQUADRIAS 24.757,15

37518 1,65
Janela de enrolar manual completa, perfil meia cana cega, em aco

galvanizado com pintura eletrostatica, chapa numero 24", instaladas 648,103.7.1 M2 524,61 1.069,3723,54SINAPI

11795 0,90
Passa prato em granito, largura de 30cm, assentado com argamassa -

fornecimento e instalação
839,133.7.2 M2 679,24 755,2223,54SINAPI

94573 8,99

Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros (vidros inclusos),
com bandeira, batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou
brilhante, fixação com parafuso, vedação com silicone - fornecimento e

instalação.

448,023.7.3 M2 362,65 4.027,7023,54SINAPI

100674 10,05
Caixilho fixo de alumínio para vidro (vidro incluso), batente/ requadro de

4 a 14 cm, fixação com parafusos, vedação com silicone - fornecimento e
instalação.

876,313.7.4 M2 709,33 8.806,9223,54SINAPI

100702 4,50
Porta de abrir de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso

incolor, fechadura e puxador
901,943.7.5 M2 730,08 4.058,7323,54SINAPI

91338 1,68
Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com

parafusos - fornecimento e instalação
1.540,913.7.6 M2 1.247,30 2.588,7323,54SINAPI

94805 2,00
Porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 87x210cm, fixação
com parafusos, inclusive vidros - fornecimento e instalação. af_12/2019 1.662,233.7.7 UN 1.345,50 3.324,4623,54SINAPI

98689 0,90
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, para portas de

acesso externo
140,023.7.8 M 113,33 126,0223,54SINAPI

3.8 LAVATÓROS REFEITÓRIO 7.006,13

93396 6,00

Bancada granito (escolha da fiscalização) 50 x 60 cm, incl. cuba de
embutir oval louça branca 35 x 50 cm, válvula metal cromado, engate 30

cm flexível plástico e torneira de mesa - fornec. e instalação.
865,323.8.1 UN 700,44 5.191,9223,54SINAPI

20231 5,00
Rodape ou rodabancada em granito, polid, h= 10 cm, e= *2,0* cm

78,613.8.2 M 63,63 393,0523,54SINAPI

86881 6,00
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e

instalação. af_01/2020
236,863.8.3 UN 191,73 1.421,1623,54SINAPI

4 GUARITA E TOLDOS 45.214,23

4.1 GUARITA 15.724,50

97101 3,60
Execução de radier, espessura de 10 cm, fck = 30 mpa, com uso de

formas em madeira serrada. af_09/2021
229,334.1.1 M2 185,63 825,5923,54SINAPI

104598 3,60
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80 cm- verificar cor de peça e rejunte com fiscalização 121,234.1.2 M2 98,13 436,4323,54SINAPI

AMMOC-0784-C
13,20

Pilar/viga metálicos quadrados, em aço galvanizado,  composto por dois
perfis u soldados (75x40mm), incluso pintura de proteção - para quadro

de estrutura de guarita
315,204.1.3 M 255,14 4.160,6423,54

Composição
Própria
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102235 12,80
Divisória fixa em vidro temperado 10 mm, instalada em perfil de alumínio,

garantindo vedação da guarita
506,194.1.4 M2 409,74 6.479,2323,54SINAPI

C1873 12,80
Película de visão unidirecional, instalada em vidros fixos e porta de

guarita, sendo possivel a visualização para o exterior e bloqueiro visual
no sentido reverso

57,964.1.5 M2 46,92 741,8923,54SEINFRA

102182 1,00
Porta pivotante de vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm,

inclusive acessórios. af_01/2021
1.120,794.1.6 UN 907,23 1.120,7923,54SINAPI

AMMOC-0726-C
2,00

Fabricação e instalação de meia tesoura em para guarita, fixada em
parede existente, para telha metálica, incluso içamento

310,914.1.7 UN 251,67 621,8223,54
Composição

Própria

92580 5,40
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para
telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica,

incluso transporte vertical. af_07/2019
56,694.1.8 M2 45,88 306,1323,54SINAPI

AMMOC-0834-C
5,40

Telhamento com telha fibroasfáltica ou polietileno (ecológica), com
impermeabilizante em betume, ondulada, colorida, termoácustica e com

garantia de 15 anos, incluso acessórios, fixação e içamento
88,384.1.9 M2 71,53 477,2523,54

Composição
Própria

96486 5,40
Forro em réguas de pvc, liso, e=10mm, antichamadas com laudo de

bombeiro, inclusive estrutura bidirecional de fixação metálica 85,864.1.10 M2 69,50 463,6423,54SINAPI

AMMOC-0470-C
9,40

Acabamentos para forro (roda-forro) em pvc incluso instalação e
conexões

9,694.1.11 M 7,84 91,0923,54
Composição

Própria

4.2 TOLDOS 29.489,73

4.2.1 REMOÇÕES EXISTENTES 1.977,44

97655 68,15Remoção de trama metálica  de toldos , de forma manual 15,494.2.1.1 M2 12,54 1.055,6423,54SINAPI

97647 107,75Remoção de cobertura de toldos existentes 5,104.2.1.2 M2 4,13 549,5323,54SINAPI

100982 8,80
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³

11,424.2.1.3 M3 9,24 100,5023,54SINAPI

95875 87,95
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada
3,094.2.1.4

M3XK
M

2,50 271,7723,54SINAPI

4.2.2 TOLDO COM ESTRUTURA 24.012,44

93358 0,23Escavação manual de vala. af_09/2024 114,814.2.2.1 M3 92,93 26,4123,54SINAPI

1525 0,23Chumbamento de pilares metálicos com concreto 787,604.2.2.2 M3 637,53 181,1523,54SINAPI

21014 17,50
Pilares de apoio para toldos com tubo aco galvanizado, classe leve, dn

65 mm (2 1/2"), e = 3,35 mm, * 6,23* kg/m (nbr 5580)- instalado 99,674.2.2.3 M 80,68 1.744,2323,54SINAPI

92604 6,00
Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 4 m, para telha

ondulada ecologica, incluso içamento e detalhe de fixação em parede
conforme projeto

942,424.2.2.4 UN 762,85 5.654,5223,54SINAPI

92602 2,00
Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 3 m, para telha

ondulada ecologica, incluso içamento e detalhe de fixação conforme
projeto

840,684.2.2.5 UN 680,49 1.681,3623,54SINAPI

92580 79,30
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para

telha metálica, incluso transporte vertical
56,694.2.2.6 M2 45,88 4.495,5223,54SINAPI

100741 55,00
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado)
pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica para estrutura do

toldo novo e existente
34,714.2.2.7 M2 28,10 1.909,0523,54SINAPI

AMMOC-0835-C
79,30

Telhamento com telha fibroasfáltica ou polietileno (ecológica), com
impermeabilizante em betume, ondulada, colorida, termoácustica e com

garantia de 15 anos, incluso acessórios, fixação e içamento
88,384.2.2.8 M2 71,53 7.008,5323,54

Composição
Própria
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94227 10,85
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33

cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 72,544.2.2.9 M 58,72 787,0623,54SINAPI

94231 9,00
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso

transporte vertical. af_07/2019
58,294.2.2.10 M 47,18 524,6123,54SINAPI

4.2.3 SUBSTIUIÇÃO DE TELHA - ESTRUTURA EXISTENTE 3.499,85

AMMOC-0836-C
39,60

Telhamento com telha fibroasfáltica ou polietileno (ecológica), com
impermeabilizante em betume, ondulada, colorida, termoácustica e com

garantia de 15 anos, incluso acessórios, fixação e içamento
88,384.2.3.1 M2 71,53 3.499,8523,54

Composição
Própria

5 ITENS COMUNS- AMPLIAÇÃO E REFORMA 62.527,37

5.1 INSTALAÇÕES PLUVIAIS EM LOCAIS DIVERSOS 10.981,26

94228 38,00
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50

cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 98,375.1.1 M 79,63 3.738,0623,54SINAPI

AMMOC-0689-C
96,00

Serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm
(instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais),

inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015
75,455.1.2 M 61,07 7.243,2023,54

Composição
Própria

5.2 PINTURA BLOCO AMPLIADO E REFORMADO 5.250,01

96130 26,01
Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, para

fechamentos de furos e correção de imperfeições
27,735.2.1 M2 22,45 721,2623,54SINAPI

88485 216,79Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede 5,115.2.2 M2 4,14 1.107,8023,54SINAPI

88489 216,79
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas

demãos.
15,785.2.3 M2 12,77 3.420,9523,54SINAPI

5.3 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 1.432,58

AMMOC-0760-I 1,00
Placa luminosa de sinalização saída de emergência em led - vermelha -

25x16cm
66,905.3.1 UN 54,15 66,9023,54Cotação

37558 13,00

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,
retangular, nas dimensões de projeto, em pvc *2* mm anti-chamas

(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)
52,635.3.2 UN 42,60 684,1923,54SINAPI

97599 9,00
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator -

fornecimento e instalação. af_09/2024
25,445.3.3 UN 20,59 228,9623,54SINAPI

92688 6,50
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão

rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás -
fornecimento e instalação. af_10/2020

47,515.3.4 M 38,46 308,8223,54SINAPI

AMMOC-0713-C
1,00

Abertura de ventilação permamente inferior e superior em paredes,
composta por grelhas circular d= 15cm

143,715.3.5 UN 116,33 143,7123,54
Composição

Própria

5.4 INSTALACÕES ELÉTRICAS 30.783,75

5.4.1 ACESSORIOS 3.735,18

91939 51,00
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede -

fornecimento e instalação. af_03/2023
42,585.4.1.1 UN 34,47 2.171,5823,54SINAPI

91936 45,00
Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e

instalação. af_03/2023
25,555.4.1.2 UN 20,68 1.149,7523,54SINAPI

97881 2,00
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com

brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020
200,915.4.1.3 UN 162,63 401,8223,54SINAPI

20111 1,00
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m

12,035.4.1.4 UN 9,74 12,0323,54SINAPI

5.4.2 ATERRAMENTO 147,70

96986 1,00
Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e

instalação. af_08/2023
147,705.4.2.1 UN 119,56 147,7023,54SINAPI
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5.4.3 FIAÇÃO 9.930,53

91933 30,60
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023
21,645.4.3.1 M 17,52 662,1823,54SINAPI

91926
1.263,30Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023
5,985.4.3.2 M 4,84 7.554,5323,54SINAPI

91928 114,20
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023
9,145.4.3.3 M 7,40 1.043,7923,54SINAPI

91930 52,80
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023
12,695.4.3.4 M 10,27 670,0323,54SINAPI

5.4.4 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS 3.360,21

92033 4,00
Interruptor paralelo (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a,

incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 121,985.4.4.1 UN 98,74 487,9223,54SINAPI

92023 8,00
Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a,
incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 78,135.4.4.2 UN 63,24 625,0423,54SINAPI

92029 6,00
Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a,
incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 88,285.4.4.3 UN 71,46 529,6823,54SINAPI

91997 10,00
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_03/2023
57,375.4.4.4 UN 46,44 573,7023,54SINAPI

91996 21,00
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_03/2023
54,475.4.4.5 UN 44,09 1.143,8723,54SINAPI

5.4.5 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 535,41

39805 1,00
Quadro de distribuicao, em pvc, de embutir, com barramento terra /

neutro, para 12 disjuntores nema ou 16 disjuntores din
242,795.4.5.1 UN 196,53 242,7923,54SINAPI

93653 4,00
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e

instalação. af_07/2025
14,245.4.5.2 UN 11,53 56,9623,54SINAPI

93654 3,00
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e

instalação. af_07/2025
14,245.4.5.3 UN 11,53 42,7223,54SINAPI

93655 2,00
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e

instalação. af_07/2025
15,555.4.5.4 UN 12,59 31,1023,54SINAPI

93657 2,00
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e

instalação. af_07/2025
19,335.4.5.5 UN 15,65 38,6623,54SINAPI

93673 1,00
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e

instalação. af_07/2025
123,185.4.5.6 UN 99,71 123,1823,54SINAPI

5.4.6 ELETRODUTO 4.160,22

91856 13,30
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 18,145.4.6.1 M 14,68 241,2623,54SINAPI

91854 163,40
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 14,635.4.6.2 M 11,84 2.390,5423,54SINAPI

91871 72,30
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,

instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 21,145.4.6.3 M 17,11 1.528,4223,54SINAPI

5.4.7 ILUMINAÇÃO 8.914,50

AMMOC-0737-I 45,00
Luminária calha com refletor em alumínio, de sobrepor para lâmpada de

led t8 2x18w, 20w
105,525.4.7.1 UN 85,41 4.748,4023,54Cotação

100903 90,00
Lâmpada tubular led de 18/20 w, com soquete, base g13 - fornecimento

e instalação. af_09/2024_ps
46,295.4.7.2 UN 37,47 4.166,1023,54SINAPI
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5.5 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 9.696,00

5.5.1 ESGOTO 6.903,81

97906 3,00
Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de
concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto.

af_12/2020
461,735.5.1.1 UN 373,75 1.385,1923,54SINAPI

104328 3,00
Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta
soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de

esgoto sanitário. af_08/2022
89,525.5.1.2 UN 72,46 268,5623,54SINAPI

89707 2,00
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e

instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

63,605.5.1.3 UN 51,48 127,2023,54SINAPI

89709 1,00
Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado

em cozinha
27,095.5.1.4 UN 21,93 27,0923,54SINAPI

299 23,00
Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial

3,995.5.1.5 UN 3,23 91,7723,54SINAPI

20085 18,00
Anel borracha, dn 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial

2,525.5.1.6 UN 2,04 45,3623,54SINAPI

20086 1,00
Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, 50 x 40 mm, para esgoto

predial
3,615.5.1.7 UN 2,92 3,6123,54SINAPI

89728 21,00
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022
17,445.5.1.8 UN 14,12 366,2423,54SINAPI

89746 1,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

35,645.5.1.9 UN 28,85 35,6423,54SINAPI

89726 3,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

14,315.5.1.10 UN 11,58 42,9323,54SINAPI

89809 2,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

36,445.5.1.11 UN 29,50 72,8823,54SINAPI

89724 1,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

14,035.5.1.12 UN 11,36 14,0323,54SINAPI

10835 20,00
Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus, dn 40 x *38* mm, serie normal,

para esgoto predial
6,625.5.1.13 UN 5,36 132,4023,54SINAPI

89834 1,00
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

65,565.5.1.14 UN 53,07 65,5623,54SINAPI

89783 4,00
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

20,255.5.1.15 UN 16,39 81,0023,54SINAPI

89827 3,00
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

23,375.5.1.16 UN 18,92 70,1123,54SINAPI

20043 1,00Reducao excentrica pvc, dn 100 x 50 mm, para esgoto predial 10,485.5.1.17 UN 8,48 10,4823,54SINAPI

89800 54,90
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 37,365.5.1.18 M 30,24 2.051,0623,54SINAPI

89711 28,50
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 29,165.5.1.19 M 23,60 831,0623,54SINAPI

89712 12,30
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 36,215.5.1.20 M 29,31 445,3823,54SINAPI

89833 7,00
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.

af_08/2022
56,195.5.1.21 UN 45,48 393,3323,54SINAPI
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104344 4,00
Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

50,565.5.1.22 UN 40,93 202,2423,54SINAPI

89825 1,00
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.

af_08/2022
20,635.5.1.23 UN 16,70 20,6323,54SINAPI

6138 9,00
Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso

sanitario
13,345.5.1.24 UN 10,80 120,0623,54SINAPI

5.5.2 VENTILAÇÃO 467,03

20085 16,00
Anel borracha, dn 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial

2,525.5.2.1 UN 2,04 40,3223,54SINAPI

89801 8,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou

ventilação. af_08/2022
11,755.5.2.2 UN 9,51 94,0023,54SINAPI

104348 4,00
Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

13,275.5.2.3 UN 10,73 53,0823,54SINAPI

89798 12,10
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 16,295.5.2.4 M 13,19 197,1123,54SINAPI

89825 4,00
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.

af_08/2022
20,635.5.2.5 UN 16,70 82,5223,54SINAPI

5.5.3 ESGOTO GORDURA 2.325,16

98107 1,00
Caixa de gordura simples (capacidade: 36 l), retangular, em alvenaria

com blocos de concreto, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna =
0,8 m. af_12/2020

385,255.5.3.1 UN 311,84 385,2523,54SINAPI

97906 2,00
Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de
concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto.

af_12/2020
461,735.5.3.2 UN 373,75 923,4623,54SINAPI

299 3,00
Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial

3,995.5.3.3 UN 3,23 11,9723,54SINAPI

20085 22,00
Anel borracha, dn 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial

2,525.5.3.4 UN 2,04 55,4423,54SINAPI

89746 1,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

35,645.5.3.5 UN 28,85 35,6423,54SINAPI

89802 1,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou

ventilação. af_08/2022
12,595.5.3.6 UN 10,19 12,5923,54SINAPI

89801 6,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou

ventilação. af_08/2022
11,755.5.3.7 UN 9,51 70,5023,54SINAPI

89834 1,00
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

65,565.5.3.8 UN 53,07 65,5623,54SINAPI

89827 6,00
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

23,375.5.3.9 UN 18,92 140,2223,54SINAPI

89813 3,00
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

7,285.5.3.10 UN 5,89 21,8423,54SINAPI

89800 1,40
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 37,365.5.3.11 M 30,24 52,3023,54SINAPI

89712 15,20
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 36,215.5.3.12 M 29,31 550,3923,54SINAPI

5.6 INSTALACOES HIDRAULICAS 2.174,03

5.6.1 ÁGUA FRIA 2.174,03
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89987 8,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e

canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021
116,415.6.1.1 UN 94,23 931,2823,54SINAPI

94656 16,00
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25
mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e

instalação. af_04/2024
4,565.6.1.2 UN 3,69 72,9623,54SINAPI

89481 10,00
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água

- fornecimento e instalação. af_06/2022
7,365.6.1.3 UN 5,96 73,6023,54SINAPI

89402 46,10
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022
16,375.6.1.4 M 13,25 754,6623,54SINAPI

7139 12,00
Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)

1,335.6.1.5 UN 1,08 15,9623,54SINAPI

7104 13,00
Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm x 20 mm, para agua fria

predial
4,295.6.1.6 UN 3,47 55,7723,54SINAPI

103955 20,00
Joelho de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 25 mm x 20 mm,

instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.
af_06/2022

13,495.6.1.7 UN 10,92 269,8023,54SINAPI

5.7 PAISAGISMO 1.584,00

10826 25,00
Muda de arbusto florifero, clusia/gardenia/moreia branca/ azaleia ou

equivalente da regiao, h= *50 a 70* cm
63,365.7.1 UN 51,29 1.584,0023,54SINAPI

5.8 LIMPEZA FINAL 625,74

42846 338,24
Limpeza da obra- remoção e descarte de entulhos com empresa

licenciada pelo ima para serviços de coleta de resíduos da construção
civil

1,855.8.1 M2 1,50 625,7423,54DEINFRA
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*C - Contrapartida exclusivamente financeira
**CF - Contrapartida exclusivamente física

Fonte - fonte de recurso aplicável

Total contrapartida exclusivamente financeira R$:

Total contrapartida exclusivamente física R$:

0,00

0,00

SUELLEN KARINE CERVELIN

Engenheiro - CREA 166933-0

436.791,14Total do orçamento

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização. O bota fora será indicado pelo município.
4 - A empresa deverá fazer a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora deverá executar fechamento provisório das bocas de lobo para iniciar o serviço de fresagem se houver.
6 - A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e deverá ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman deverá ser feito antes do inicio da escavação com a presença do Eng. Fiscal designado. Após a finalização do pavimento novo teste de Viga Benkelman deverá ser executado.
8 - Toda escavação de vala aberta maior de 1,75m de altura deverá ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalização de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim
através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de administração e serviços do contrato.
10 - Deverá a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessário, realizando as demolições. E efetuar a devida comunicação para acompanhamento da fiscalização.
11 - Para a realização da sinalização a empresa deverá fazer a comunicação a Diretoria do Trânsito para acompanhar a execução.
12 - Para a realização das escavações a empresa deverá informar o Órgão responsável pela Água e Esgoto para acompanhamento dos serviços.
13 - A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
14 - A medição deverá ser entregue com memoria de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço junto dos diários de obras do período.
15 - Valor dos derivados de petróleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmada pela fiscalização.
17 - Os serviços com referência Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por Índices de Reajustamento do DNIT.
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