
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP  

 

Execução de obras de extensão de rede de distribuição de energia elétrica e de 

iluminação pública na Linha Vera Cruz e na Rua Guido Possamai, e obra de 

acréscimo de carga/demanda na rua Olavo Bilac.  

 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS  

 

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura.  

 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  

 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura justifica o processo para a presente contratação, 

com a finalidade de proporcionar melhores condições de infraestrutura no que diz respeito 

a implantação de redes de distribuição de energia, redes de iluminação pública e 

melhorias na rede para suportar aumento de cargas/demandas no Município de 

Catanduvas/SC. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO  

Os serviços de engenharia têm natureza especial, tendo em vista que, por sua 

heterogeneidade e complexidade, não podem ser descritos como comuns, nos termos do 

art. 6º da Lei n. 14.133/21. 

As participantes do certame deverão atentar para todos os requisitos constantes no Termo 

de Referência, Planilha Orçamentária, Cronograma físico/financeiro e Projetos de 

Engenharia. 

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não 

alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização da Fiscalização. 

Todos os materiais e serviços deverão obedecer às especificações do Projeto de 

Engenharia fornecido pela Prefeitura Municipal, e estarem de acordo com as descrições 

detalhadas pelos responsáveis técnicos. 



Para a prestação dos serviços pretendidos, os eventuais interessados deverão comprovar que 

atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os 

documentos a título de habilitação: I – jurídica, II – técnica, III – fiscal, social e trabalhista e 

IV – econômico-financeira, nos termos do art. 62 a 69 da Lei 14.133/21. 

Para comprovação da qualificação técnica, os interessados deverão apresentar os 

seguintes documentos: 

a) Os licitantes deverão comprovar atribuição técnica e cadastramento junto a CELESC para 

execução dos serviços solicitados neste termo; 

 

b) Declaração da empresa licitante assinada pelo seu responsável técnico, de que tem 

conhecimento de todas as informações necessárias à execução dos serviços propostos e que 

possui condições de executá-los dentro das normas com qualidade e segurança; 

 

São obrigações da Contratada e do seu Responsável Técnico: 

a) Obediência às normas da ABNT e das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 

Emprego; 

b) Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do 

contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de 

negligência, imperícia ou omissão; 

c) Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem 

executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra; 

d) Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, 

comunicar ao ente federado contratante para que as devidas previdências sejam tomadas; 

e) Manter atualizados no canteiro de obra: Diários de obra, alvarás, certidões, licenças a fim de evitar 

interrupções por embargos; 

f) Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância na obra até a sua entrega definitiva, 

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução que porventura venham a 

ocorrer nela; 

g) Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro; 

h) Providenciar a colocação das placas exigidas pelo órgão tomador e pelos órgãos fiscalizadores 

locais; 

i) Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato; 

j) Para a execução da obra, objeto deste Estudo Técnico Preliminar, ficará a cargo da empreiteira o 

fornecimento de toda a mão de obra, equipamentos e tudo mais que se fizer necessário para o bom 

andamento e execução dos serviços previstos; 



k) Ficarão a cargo exclusivo da empreiteira todas as providências e despesas correspondentes às 

instalações provisórias da obra, compreendendo a limpeza e preparo do local, o aparelhamento, 

mão de obra, maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: 

escritório, armazém, andaimes, tapumes, instalações sanitárias, elétricas, de água, etc. 

 

4. LEVANTAMENTO DO MERCADO 

Foi verificada como melhor hipótese para meio de execução a forma indireta, que se dá 

quando o Município de Catanduvas, para obter o que pretende, necessita contratar 

terceiros para executar o serviço necessitado ou fornecer o produto almejado. Tal espécie 

de execução do objeto contratado se dá através das seguintes formas: empreitada por 

preço global, empreitada por preço unitário, tarefa, empreitada integral, contratação 

integrada ou contratação semi-integrada. 

Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a 

melhor solução para a contratação é a de execução indireta, através de empreitada por 

preço unitário, tendo em vista que o Município de Catanduvas não detém de todos os 

meios necessários para a execução do objeto sem que sejam comprometidos os demais 

serviços prestados pela Município. Nesse caso, serão estabelecidas unidades de medida 

para fins de aferição do valor a ser pago ao contratado, o que será feito após o período de 

medição e a verificação da conformidade da prestação com a obrigação ajustada.  

 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

Será feita a contratação de empresa especializada, através de execução indireta para a 

execução da obra de construção civil, visando a execução de contratação de empresa 

especializada, para execução de obras de extensão de rede de distribuição de energia 

elétrica e de iluminação pública na Linha Vera Cruz e na Rua Guido Possamai, e 

obra de acréscimo de carga/demanda na rua Olavo Bilac,  conforme lista de 

materiais, serviços e projetos fornecidos pela CELESC através das Notas PS 

400807108, 400809276 e 400809429.  

Essa contratação consiste na execução de procedimentos de convencionais de construção 

civil, que deverão ser realizados observando as normas técnicas da CELESC da ABNT e 

bem como os princípios da boa técnica.  

 



6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

Os quantitativos e especificações a serem contratados constam na Planilha Orçamentária 

e nos projetos de engenharia, anexos a este estudo técnico preliminar. 

Para definição dos quantitativos foram levados em consideração o entendimento das 

necessidades apresentadas pela Secretaria de Infraestrutura, as aferições e levantamentos 

feitos in loco, as condições atuais do local onde será executada a obra e as prescrições 

normativas e as necessidades específicas desta obra. 

 

7. ESTIMATIVA DE VALORES  

Estima-se a contratação no valor de R$ 116.772,16 (cento e dezesseis mil setecentos e 

setenta e dois reais e dezesseis centavos).  

A estimativa de preços da contratação foi elaborada levando em consideração os projetos, 

carta de serviços e lista de materiais apresentados pela CELESC nas Notas PS 400807108, 

400809276 e 400809429.  

 

ITEM  DESCRIÇÃO QTDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

Extensão de rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública na Linha Vera Cruz, conforme Nota 
PS 400807108 da CELESC. 1 R$ 8.323,51 R$ 8.323,51 

2 

Extensão de rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública na Rua Guido Possamai, conforme 
Nota PS 400809276 da CELESC. 1 R$ 50.698,25 R$ 50.698,25 

3 Acréscimo de carga/demanda na Rua Olavo Bilac 1 R$ 57.750,40 R$ 57.750,40 
TOTAL R$ 116.772,16 

 

8. RESULTADOS PRETENDIDOS: 

Pretende-se com a contratação proporcionar melhores condições de infraestrutura no que 

diz respeito a implantação de redes de distribuição de energia, redes de iluminação 

pública e melhorias na rede para suportar aumento de cargas/demandas no Município de 

Catanduvas/SC. 

 



9. PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO  

Não serão necessárias providências previamente a celebração do contrato.  

 

10.  ANEXOS 

- Projetos; 

- Lista de Serviços; 

- Lista de Materiais;  

- Matriz de Risco; 

- Termo de Referência; 

- Termo de Formalização de Demanda.  

 

11.  RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP  

Lucas Ramon Sartori – Engenheiro Civil  
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