ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CATANDUVAS FEmmoc

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS/SC
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

PROJETO: Reforma e Ampliacédo do Ginasio Municipal Yara Nicoleti 05/03/2026
LOCALIZACAO: Rua Olavo Bilac, 208-298 BDI: | 215
Referéncias de custo utilizadas: [SINAPI-01/2026] [Composigao Prépria] [DEINFRA-01/0] [Cotag&o] 833214, 13

IART de Orgamento: 10375257-6

IMEM UNID. QUANT. C IPRIFCO

(6]
UNITARIO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS % BDI UNITARIO PRECO TO

Referéncia CODIGO

Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e

111 SINAPI 103689 estrutura de madeira. af_03/2022_ps

M2 3,00 200,00 21,50 243,00 729,00

1.1.2 SINAPI 90777 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares H 48,00 125,14 21,50 152,06 7.298,88

Execucéo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira

Composicdo AMMOC-0313-C compensada, telha em fibrocimento, e piso britado 10cm, com ponto de M2 6,00 436,25 21,50 530,04 3.180,24

113

Prépria tomada e iluminagao
Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" (exclusive
114 SINAPI 97064 andaime e limpeza). af 03/2024 M 20,00 30,54 21,50 37,11 742,20
Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, cada
115 SINAPI 10527 painel com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m, incluindo MXM 120.00 4219 2150 51.26 6.151.20
- diagonal, barras de ligacao, sapatas ou rodizios e demais itens ES ! ! ! ’ B

necessarios a montagem (nao inclui instalacao)

Remocé&o de telhas de fibrocimento metélica e ceramica, de forma

1.2.1 SINAPI 97647 manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 M2 257,41 4,11 21,50 4,99 1.284,48
122 SINAPI 97650 Remocéo de trama de madel_ra para cobertura, de forma manual, sem M2 257.41 8.87 21,50 10,78 277488

reaproveitamento. af_09/2023

Remocé&o de tesouras de madeira, com véo maior ou igual a 8m, de

123 SINAPI 97654 forma mecanizada, com reaproveitamento. af_09/2023 UN 30,00 181,24 21,50 220,21 6.606,30
124 SINAPI 97640 Remocéo de forros de drywallt pvc e fibromineral, de forma manual, sem M2 114,21 224 21,50 272 310,65

reaproveitamento. af_09/2023
125 SINAPI 97625 Demoligdo de_ alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma M3 87,73 56,19 21,50 68,27 5.989.33

mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023
Demoligéo de revestimento ceramico, de forma mecanizada com

1.2.6 SINAPI 97634 martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 M2 540,14 3,87 21,50 4,70 2.538,66
127 SINAPI 104790 Demoligéo de estrutura de concreto ou piso, de forma mecanizada com M3 82,44 61,95 21,50 75,27 6.205,26

martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023

Remocéo de entulho classe a (alvenaria, concreto, argamassas e
1.2.8 SINAPI 106122 ceramicos) por duto de entulho e acondicionamento final em cagcamba M3 241,32 40,00 21,50 48,60 11.728,15
estacionaria. incluso frete

Escavacdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com
131 SINAPI 96521 retroescavadeira (incluindo escavagéo para colocagdo de formas). M3 6,41 27,79 21,50 33,76 216,40
af_01/2024

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou

132 SINAPI 96619 sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 M2 0,64 29,51 21,50 35,85 22,94
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para sapata, em

1.33 SINAPI 96535 madeira serrada, e=25 mm, 4 tilizacdes. af 01/2024 M2 9,71 96,16 21,50 116,83 1.134,42

134 SINAPI 104918 Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando KG 55,70 9,09 21,50 11,04 614,93

aco ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024
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135 SINAPI 104916 Armagcé&o de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando KG 7.60 11,19 21,50 13,60 103,36
aco ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024
Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de jerica - lancamento,
136 SINAPI 96556 adensamento e acabamento. af_01/2024 M3 3,28 639,95 21,50 777,54 2.550,33
137 SINAPI 92269 Fabricagdo de forma para pilzires e estruturas similares, em madeira M2 18,59 76,83 21,50 03,35 173538
serrada, e=25 mm. af_09/2020
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
1.3.8 SINAPI 92762 utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 77,00 6,69 21,50 8,13 626,01
Armagcéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
1.39 SINAPI 92763 utilizando aco ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 KG 72,40 5,57 21,50 6,77 490,15
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
1.3.10 SINAPI 92759 utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 22,70 9,17 21,50 11,14 252,88
1311 SINAPI 103672 Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba - langamento, M3 1,04 449,27 21,50 545,86 567,69
adensamento e acabamento. af_02/2022_ps
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame,
1.3.12 SINAPI 96536 em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizacdes. af_01/2024 M2 12,87 46,75 21,50 56,80 731,02
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
1.3.13 SINAPI 92760 utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 KG 4,10 8,34 21,50 10,13 41,53
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
1.3.14 SINAPI 92761 utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 42,70 7,63 21,50 9,27 395,83
Armagcéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
1.3.15 SINAPI 92762 utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 16,70 6,69 21,50 8,13 135,77
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
1.3.16 SINAPI 92759 utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 14,70 9,17 21,50 11,14 163,76
Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa,
1.3.17 SINAPI 96557 com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento. M3 0,85 495,62 21,50 602,18 511,85
af_01/2024
1318 SINAPI 98557 Impermeabiliza¢&o de superficie com emuls&o asfaltica, 2 deméos. M2 913 32,90 21,50 39,97 364,93
af_09/2023
Fabricagdo de férma para escada dupla com 2 lances em "x" e laje
1.3.19 SINAPI 102087 plana, em chapa de madeira compensada resinada, e= 17 mm. M2 23,86 102,39 21,50 124,40 2.968,18
af_11/2020
Armacéo de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado
1.3.20 SINAPI 95944 utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_11/2020 KG 4,30 13,61 21,50 16,54 71,12
Armagcéo de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado
1.3.21 SINAPI 95945 utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_11/2020 KG 34,50 10,49 21,50 12,75 439,88
Armagéo de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado
1.3.22 SINAPI 95946 utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_11/2020 KG 16,70 8,00 21,50 9,72 162,32
13.23 SINAPI 103686 Concretagem de escadas, fck=30 mpa, com uso de bomba - langamento, M3 274 837,09 21,50 1.017,06 278674
adensamento e acabamento. af_02/2022_ps
Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou
141 SINAPI 96624 lajes sobre solo, espessura de *10 om*. af_01/2024 M3 15,28 124,93 21,50 151,79 2.319,35
Execucéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto
14.2 SINAPI 94994 moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 M2 152,82 97,03 21,50 117,89 18.015,95
cm, armado

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Catanduvas - SC
CEP: 89600000 | Telefone: 4935222800 | E-mail: Ammoc@ammoc.org.br

Pagina: 2



PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

PROJETO: Reforma e Ampliagéo do Ginasio Municipal Yara Nicoleti 05/03/2026
LOCALIZACAO: Rua Olavo Bilac, 208-298 BDI: | 21.5
Referéncias de custo utilizadas: [SINAPI-01/2026] [Composigao Prépria] [DEINFRA-01/0] [Cotag&o] 833214, 13

IART de Orgamento: 10375257-6

ITEM PRECO
) DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS AR QIS UﬁH?&TFgO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL
Referéncia CODIGO
143 SINAPI 97097 Acabamento polido para piso_deA concreto armado ou laje sobre solo de M2 152,82 9.06 21,50 11,01 1.682,55
alta resisténcia. af_09/2021
Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico
144 SINAPI 87620 com betoneira 400 I~, aplicado em areas secas sobre laje, aderido, M2 249,12 35,64 21,50 43,30 10.786,90
acabamento néo reforgado, espessura 2cm. af_07/2021

Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de

145 SINAPI 87262 dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes com revestimento - piso M2 175,00 106,96 21,50 129,96 22.743,00
sobre piso

Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de
1.4.6 SINAPI 87263 dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes sobre o contrapiso M2 249,12 95,90 21,50 116,52 29.027,46
147 DEINFRA 40094 Rodape ceramico porcelanato éi'lg’nfem obra 7,0 cm com argamassa M | 359,68 12,53 21,50 15,22 5.474,33
148 SINAPI 102494 Pintura de piso com t|ntapo||ur~etan9, interna e externa aplicagéo manual, M2 675.75 64,96 21,50 78,93 53.336,95

2 deméos, incluso primer
14.9 DEINFRA 43868 Recuperacao de assoalho _d~e madeira (30% reposicao) incluso &rea nova M2 616,71 20,80 21,50 25,27 15.584,26
na regido dos bancos de reserva
14.10 SINAPI 102193 Lixamento de madeira para aplicagéo de fundo ou pintura. af_01/2021 M2 616,71 228 21,50 277 1.708,29
Pintura verniz (incolor) poliuretanico (resina alquidica modificada) em
1.4.11 SINAPI 102225 madeira, 3 demaos. af_01/2021 M2 616,71 31,61 21,50 38,41 23.687,83
Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou
1.4.12 SINAPI 96624 lajes sobre solo, espessura de *6 cm*para garantir encaixe perfeito do M3 4,54 187,39 21,50 227,68 1.033,67
piso monolitico com os arredores

Execucéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto

1.4.13 SINAPI 94994 moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 M2 75,70 97,03 21,50 117,89 8.924,27
cm, armado. af_08/2022

Piso monolitico emborrachado epdm 40 mm sendo 30mm base

1.4.14 Cotagéio AMMOC-0549-| | @mortecedora em sbr e 10mm cobertura em epdm padréo classico com | > | 75 7 793,80 14,45 908,50 68.773,45

resina diversas cores, incluindo morrinhos - fornecimento e instalagéo

Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados na horizontal de

151 SINAPI 103368 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com M2 373,81 77,21 21,50 93,81 35.067,12
preparo em betoneira. af_12/2021
- g g Divisoria em granito andorinha/ quartz / castelo / corumba ou outros
152 Cog:pézfil;;ao AMMOC-0700-C equivalente polido, esp = 2,0cm, assentado com argamassa traco 1:4, UN 63,48 523,70 21,50 636,30 40.392,32

arremate em silicone

Instalagéo de tela de naylon naval, fio 4mm, malha 10cm x 10cm, incluso

16.1 Cogpé;filgao AMMOC-0996-C estrutura em cabos de ago e esticadores, grampos e acessorios M2 545,50 26,43 21,50 32,11 17.516,01
Cerca em tela metélica ondulada em tubos e cantoneira galvanizada
Composi¢cdo | AMMOC-0997-C altura 1,00m soldada e pintada com tinta esmalte acetinado na cor
16.2 Proépria escolhida, fixado por parafuso para possivel remogdo ou com dobradica M 109,10 318,91 21,50 387,48 42.274,07

nos portées

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. | M2
af_10/2022

171 SINAPI 87879 747,62 5,07 21,50 6,16 4.605,34

Massa Unica, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico, aplicada
manualmente em paredes internas de ambientes com area entre 5m2 e M2
10m?, e = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024

172 SINAPI 87529 747,62 39,88 21,50 48,45 36.222,19

Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada
de dimensdes 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. M2
af_02/2023_pe

173 SINAPI 87273 990,60 61,10 21,50 74,24 73.542,14
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) o ) 1.703,74
1.8.1.1 SINAPI 99806 Limpeza de superficie piso ou parede para pintura M2 1,29 21,50 1,57 2.674,87
1.81.2 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em parede, uma deméao. M2 1.703,74 3.96 21,50 481 8.194,99
af_04/2023
1813 SINAPI 88489 Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas M2 1.703,74 12,50 21,50 15,19 25.879.81

demaos. af_04/2023

Limpeza de superficie piso ou parede com jato de alta press&o.

1821 SINAPI 99814 af_10/2025

M2 774,84 1,66 21,50 2,02 1.565,18

Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em parede, uma deméao.

18.2.2 SINAPI 88485 af_04/2023

M2 774,84 3,96 21,50 4,81 3.726,98

Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em panos
1.8.2.3 SINAPI 88417 cegos de fachada (sem presenca de véos) de edificios de multiplos M2 774,84 15,82 21,50 19,22 14.892,42
pavimentos, uma cor. af_03/2024

Limpeza de superficie piso ou parede com jato de alta presséo.

1831 SINAPI 99814 af_10/2025

M2 807,44 1,66 21,50 2,02 1.631,03

Pintura com tinta alquidica de fundo e acabamento (esmalte sintético
1.8.3.2 SINAPI 100725 grafite) pulverizada sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado | M2 807,44 27,81 21,50 33,79 27.283,40
em obra (por demé&o). af_01/2020_pe

Limpeza de superficie piso ou parede com jato de alta press&o.

1.84.1 SINAPI 99814 af 1012025 M2 331,84 1,66 21,50 2,02 670,32

1.8.4.2 SINAPI 88484 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em teto, uma deméo. M2 331,84 504 21,50 6.12 2.030,86
af_04/2023

1.8.4.3 SINAPI 104639 Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas demaos. M2 331,84 12,21 21,50 14,84 4.924,51

af_04/2023

Forro em réguas de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive

191 SINAPI 96116 estrutura bidirecional de fixagao. af_08/2023_ps

M2 347,83 62,65 21,50 76,12 26.476,82

1.9.2 SINAPI 36250 Rodaforro em pvc, para forro de pvc, comprimento 6 m M 333,30 3,83 21,50 4,65 1.549,85

Fabricagéo e instalagéo de tesoura inteira em ago, vao de 12 m, para
1.10.1.1 SINAPI 92608 telha ondulada de fibrocimento, metélica, plastica ou termoacustica, UN 20,00 1.083,70 21,50 1.316,70 26.334,00
incluso icamento, exclusive pintura. af_10/2025

Trama de ago composta por tergas para telhados de até 2 aguas para
telha ondulada de fibrocimento, metélica, plastica ou termoacustica,

11012 SINAPI 92580 incluso transporte vertical, exclusive pintura. af_10/2025_ps M2 413,73 46,94 21,50 57,03 23.595,02

11013 SINAPI 94213 Telhamento com telha de agolaluminio e =0,5mm, com até 2 aguas, M2 154,88 61,98 21,50 75,31 11.664,01
incluso icamento. af_07/2019

1101.4 SINAPI 94216 Telhamento com telha metélica termoacustica e = 30 mm, com até 2 M2 258,85 154,39 21,50 187,58 48.555,08

aguas, incluso icamento. af_07/2019

Rufo externo/interno em chapa de ago galvanizado nimero 26, corte de

1.10.2.1 SINAPI 100327 33 cm, incluso icamento. af_07/2019 M 62,18 49,29 21,50 59,89 3.723,96
Calha em chapa de ago galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 33
1.10.2.2 SINAPI 94227 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 M 6,90 55,21 21,50 67,08 462,85
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11023 Cotag#io AMMOC-0710-1 Ralo linear em aluminio com grelha pluvial, coletor sifonado e tela, com M 36,40 88,02 21,50 106,94 3.892,62
altura de 7 cm
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em
1.10.2.4 SINAPI 89482 ramais de encaminhamento de &gua pluvial. af_06/2022 UN 6,00 40,76 21,50 49,52 297,12
11025 SINAPI 89512 Tubo pvc, série r, gua pIuviaI,Adn 100 mm, fornecido e instalado em M 22,00 49,26 21,50 59,85 1.316,70
ramal de encaminhamento. af_06/2022
11026 SINAPI 98562 Impermeabilizagéo _de superfic!e_ com arg_amassa de cimento e areia, M2 97,50 55,10 21,50 66,95 6.527,63
com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm. af_09/2023

Total do orgcamento 833.214,13

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira

**CF - Contrapartida exclusivamente fisica
Observagdes gerais:
1 - A verificagdo e aprovagéo dos orcamentos seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicéo da planilha orgamentaria utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
andlise do orcamento.
3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendacao da fiscalizacao. O bota fora sera indicado pelo municipio.
4 - A empresa devera fazer a sinalizagéo da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo para iniciar o servigo de fresagem se houver.
6 - A empresa devera manter a obra limpa durante a execucdo e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagdo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apds a finalizagéo do pavimento novo teste de Viga Benkelman devera ser executado.
8 - Toda escavacéo de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalizagao de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalizagdo devera rigorosamente seguir os padrdes da legislagdo vigente e o seu pagamento néo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de administracéo e servigos do contrato.
10 - Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessario, realizando as demolicdes. E efetuar a devida comunicacdo para acompanhamento da fiscalizagéo.
11 - Para a realizagéo da sinalizagdo a empresa devera fazer a comunicagéo a Diretoria do Transito para acompanhar a execugao.
12 - Para a realizagéo das escavagdes a empresa devera informar o Orgéo responsével pela Agua e Esgoto para acompanhamento dos servigos.
13 - A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.
14 - A medicdo devera ser entregue com memoria de célculo e fotos comprovando a realizagdo de cada servico junto dos diarios de obras do periodo.
15 - Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverdo ser confirmados na meméria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmada pela fiscalizagéo.
17 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por indices de Reajustamento do DNIT.

ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO
Engenheiro - CREA 1052958
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