
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS/SC

03/03/2026

23.54

PROJETO:

BDI:Rua Nereu Ramos

10369398-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Referências de custo utilizadas:  [SINAPI-01/2026] [Composição Própria] [SEINFRA-10/2023] [Cotação]

REFORMA 2ª ETAPA CLUBE SHARUC

LOCALIZAÇÃO:

ART de Orçamento:

996.230,98

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

1 CLUBE SHARUC 2ª ETAPA 996.230,98

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 2.893,22

103689 2,50
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e

estrutura de madeira. af_03/2022_ps
247,081.1.1 M2 200,00 617,7023,54SINAPI

AMMOC-0313-C
4,00

Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, telha em fibrocimento, e piso britado 10cm, com ponto de

tomada e iluminação
568,881.1.2 M2 460,48 2.275,5223,54

Composição
Própria

1.2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 16.712,39

97625 27,94
Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma

mecanizada
69,421.2.1 M3 56,19 1.939,5923,54SINAPI

97640 344,60Remoção de forros de pvc , de forma manual 2,931.2.2 M2 2,37 1.009,6823,54SINAPI

97634 137,25
Demolição de revestimento cerâmico de piso e teto, de forma

mecanizada com martelete
5,051.2.3 M2 4,08 693,1123,54SINAPI

97644 9,24Remoção de portas, de forma manual 14,161.2.4 M2 11,46 130,8423,54SINAPI

97645 11,16Remoção de janelas, de forma manual 36,571.2.5 M2 29,60 408,1223,54SINAPI

97660 135,00
Remoção de interruptores/tomadas elétricas/luminárias, de forma manual

1,061.2.6 UN 0,86 143,1023,54SINAPI

104790 41,35
Demolição de piso de concreto, de forma mecanizada com martelete, de

salão, bolão e maquinário
130,111.2.7 M3 105,31 5.380,0523,54SINAPI

C1067 260,85Demolição de piso de madeira e emborrachado de área de bolão 5,981.2.8 M2 4,84 1.559,8823,54SEINFRA

100981 108,46
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³

12,331.2.9 M3 9,98 1.337,3123,54SINAPI

97914
1.084,62Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana

pavimentada
3,791.2.10

M3XK
M

3,07 4.110,7123,54SINAPI

1.3 PAVIMENTAÇÕES 138.667,04

1.3.1 BOLÃO E MAQUINÁRIO 30.722,48

93358 8,42
Escavação manual de para rebaixo de solo na área de máquinário

122,891.3.1.1 M3 99,47 1.034,7323,54SINAPI

102354 5,05
Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos),

com martelete pneumático manual
200,541.3.1.2 M3 162,33 1.012,7323,54SINAPI

100322 5,66
Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou

lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024
234,871.3.1.3 M3 190,12 1.329,3623,54SINAPI

94993 283,14
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm,
armado. af_08/2022

96,581.3.1.4 M2 78,18 27.345,6623,54SINAPI

1.3.2 SALÃO 32.482,05

100322 2,30
Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado para

nivelamento após demolição de piso existente
234,871.3.2.1 M3 190,12 540,2023,54SINAPI
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94993 115,03
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm,
armado. af_08/2022

96,581.3.2.2 M2 78,18 11.109,6023,54SINAPI

87620 115,03

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico
com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido,

acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021
46,481.3.2.3 M2 37,62 5.346,5923,54SINAPI

104598 115,03
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80 cm
125,841.3.2.4 M2 101,86 14.475,3823,54SINAPI

104619 63,70
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80cm
15,861.3.2.5 M 12,84 1.010,2823,54SINAPI

1.3.3 COZINHA E BANHEIROS 29.967,73

100322 14,33
Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos para
preenchimento de piso, juntamente com entulhos de obra, até chegar ao

nivel do piso do salão
234,871.3.3.1 M3 190,12 3.365,6923,54SINAPI

94993 95,52
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm,
armado. af_08/2022

96,581.3.3.2 M2 78,18 9.225,3223,54SINAPI

87620 95,52

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico
com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido,

acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021
46,481.3.3.3 M2 37,62 4.439,7723,54SINAPI

104598 95,52
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80 cm
125,841.3.3.4 M2 101,86 12.020,2423,54SINAPI

104619 57,80
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80cm
15,861.3.3.5 M 12,84 916,7123,54SINAPI

1.3.4 RECEPÇÃO E SALA 02 13.271,41

104598 97,37
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80 cm
125,841.3.4.1 M2 101,86 12.253,0423,54SINAPI

104619 64,21
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80cm
15,861.3.4.2 M 12,84 1.018,3723,54SINAPI

1.3.5 SALA 01 22.783,59

100322 10,95
Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos para
preenchimento de piso, juntamente com entulhos de obra, até chegar ao

nivel do piso  da calçada externa
234,871.3.5.1 M3 190,12 2.571,8323,54SINAPI

94993 73,00
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm,
armado. af_08/2022

96,581.3.5.2 M2 78,18 7.050,3423,54SINAPI

87620 73,00

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico
com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido,

acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021
46,481.3.5.3 M2 37,62 3.393,0423,54SINAPI

104598 73,00
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80 cm
125,841.3.5.4 M2 101,86 9.186,3223,54SINAPI

104619 36,70
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80cm
15,861.3.5.5 M 12,84 582,0623,54SINAPI

1.3.6 ÁREA LAVAÇÃO, COPA, WC 9.439,78

93358 12,17
Escavação manual de para rebaixo de solo na área em que será

cnstruída a área de lavação, copa e banheiro
122,891.3.6.1 M3 99,47 1.495,5723,54SINAPI

AMMOC-0785-C
18,35

Viga baldrame de concreto armado, dimensões: 0,15 x 0,30m, incluso
formas, armação 8mm e concretagem com concreto 30fck - executada

em ampliação de área de lavação, copa e banheiro
122,071.3.6.2 M 98,81 2.239,9823,54

Composição
Própria

100322 0,41
Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado no solo

234,871.3.6.3 M3 190,12 96,3023,54SINAPI
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94993 20,28
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm,
armado. af_08/2022

96,581.3.6.4 M2 78,18 1.958,6423,54SINAPI

87620 20,28

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico
com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido,

acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021
46,481.3.6.5 M2 37,62 942,6123,54SINAPI

104598 20,28
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80 cm
125,841.3.6.6 M2 101,86 2.552,0423,54SINAPI

104619 9,75
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80cm
15,861.3.6.7 M 12,84 154,6423,54SINAPI

1.4 FECHAMENTO 50.720,71

103368 268,78
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira. af_12/2021

100,691.4.1 M2 81,50 27.063,4623,54SINAPI

96359 55,97
Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com
duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos. 134,451.4.2 M2 108,83 7.525,1723,54SINAPI

AMMOC-0700-C
16,86

Divisoria em granito andorinha/ quartz / castelo / corumba ou outros
equivalente  polido, esp = 2,0cm, assentado com argamassa traco 1:4,

arremate em silicone
768,281.4.3 UN 621,89 12.953,2023,54

Composição
Própria

AMMOC-0985-C
26,30

Retirada, reinstalação e recuperação de guarda-corpo de madeira
existente, incluindo desmontagem, transporte interno, troca de peças
danificadas, complementação de peças faltantes com madeira de lei,
lixamento, pintura com verniz e fixação final em novo local conforme

projeto, com material e mão de obra

120,871.4.4 M 97,84 3.178,8823,54
Composição

Própria

1.5 REVESTIMENTOS 60.869,58

87879 609,66

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l-

inclusive em paredes com retirada de rev. ceramico
6,611.5.1 M2 5,35 4.029,8523,54SINAPI

87529 609,66
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada

manualmente em paredes internas, com taliscas - inclusive em paredes
com retirada de rev. ceramico

52,001.5.2 M2 42,09 31.702,3223,54SINAPI

104611 232,56
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas retificadas,
tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das

paredes.
108,091.5.3 M2 87,49 25.137,4123,54SINAPI

1.6 FORRO 68.806,10

96486 698,81
Forro em réguas de pvc, e=10mm, liso, anti-chamas (com laudo para

bombeiros), inclusive estrutura bidirecional de fixação
92,381.6.1 M2 74,78 64.556,0723,54SINAPI

AMMOC-0470-C
435,90

Acabamentos para forro (roda-forro) em pvc incluso instalação e
conexões

9,751.6.2 M 7,89 4.250,0323,54
Composição

Própria

1.7 PINTURA INTERNA 26.842,45

88495 752,10
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, lixamento

manual.
16,641.7.1 M2 13,47 12.514,9423,54SINAPI

88485 752,10
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.

af_04/2023
5,161.7.2 M2 4,18 3.880,8423,54SINAPI

104642 752,10
Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas

demãos. af_04/2023
13,891.7.3 M2 11,24 10.446,6723,54SINAPI

1.8 ESQUADRIAS 64.775,77

1.8.1 JANELAS 13.224,50

4943 3,85
Janela- balcão de enrolar manual completa, em alumínio, incluso

batente/requadro - fornecimento e instalação
753,121.8.1.1 M2 609,62 2.899,5123,54SINAPI

94569 9,06

Janela de alumínio tipo basculante, com puxador atendendo a
acessibilidade - nbr 9050, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso,

fixação com parafuso, vedação com silicone - fornecimento e instalação
868,811.8.1.2 M2 703,26 7.871,4223,54SINAPI
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94573 4,80

Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros (vidros
inclusos),com puxador atendendo a acessibilidade - nbr 9050, com
bandeira, batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou

brilhante, fixação com parafuso, , vedação com silicone- fornecimento e
instalação.

511,161.8.1.3 M2 413,76 2.453,5723,54SINAPI

1.8.2 PORTAS 51.551,27

91341 7,00
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com

parafusos, para divisórias de banheiros - fornecimento e instalação 1.189,061.8.2.1 M2 962,49 8.323,4223,54SINAPI

AMMOC-0701-C
12,60

Porta de alumínio de correr com lambri, com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação

1.310,851.8.2.2 M2 1.061,07 16.516,7123,54
Composição

Própria

AMMOC-0934-C
17,01

Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação

1.570,321.8.2.3 M2 1.271,10 26.711,1423,54
Composição

Própria

1.9 CANCHA DE BOLÃO 391.301,57

AMMOC-0981-I 1,00

Cancha de bolão com 4 pistas completas, contemplando pistas em
madeira de lei, com tratamento contra umidade, lixamento e aplicação de

verniz de alta resistência, revestimento em borracha na zona de
arremesso e carpete na área de jogo, fornecimento e instalação de
máquinas repositoras de pinos com comando eletrônico, sistema de

retorno automático de bolas, placares eletrônicos, painéis indicadores,
fotocélulas, abafadores de impacto e demais componentes necessários,

conf. modelo e normas

391.301,57
1.9.1 UN 341.897,40 391.301,5714,45Cotação

1.10 TOLDO 4.592,98

92582 3,00
Estrutura/tesoura de aço para cobertura de toldo estilo colonial, conforme

detalhe em projeto- fornecimento e instalação
819,661.10.1 UN 663,48 2.458,9823,54SINAPI

AMMOC-0987-C
16,48

Lona para toldo, em pvc, gramatura 0,53kg/m², retardante à chamas,
anti-oxidante, anti-uv, biocida - incluso instalação

129,491.10.2 M2 104,82 2.134,0023,54
Composição

Própria

1.11 LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS SANITÁRIOS 28.636,81

1.11.1 SANITÁRIOS CONVENCIONAIS 13.443,36

93396 4,00

Bancada granito (escolha da fiscalização) 50 x 60 cm, incl. cuba de
embutir oval louça branca 35 x 50 cm, válvula metal cromado, engate 30

cm flexível plástico e torneira de mesa - fornec. e instalação.
899,591.11.1.1 UN 728,17 3.598,3623,54SINAPI

20231 4,40
Rodape ou rodabancada em granito, polido, h= 10 cm, e= *2,0* cm-

fornecimento e instalação
85,591.11.1.2 M 69,28 376,6023,54SINAPI

86881 4,00
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e

instalação. af_01/2020
240,461.11.1.3 UN 194,64 961,8423,54SINAPI

86932 6,00
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão

médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm -
fornecimento e instalação. af_01/2020

670,181.11.1.4 UN 542,48 4.021,0823,54SINAPI

100849 6,00
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

60,401.11.1.5 UN 48,89 362,4023,54SINAPI

37400 6,00Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao 70,731.11.1.6 UN 57,25 424,3823,54SINAPI

37401 3,00Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado 70,731.11.1.7 UN 57,25 212,1923,54SINAPI

11758 3,00
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml
67,931.11.1.8 UN 54,99 203,7923,54SINAPI

37399 3,00Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado 27,701.11.1.9 UN 22,42 83,1023,54SINAPI

11186 1,80Espelho cristal e = 4 mm, acabamento bisote 386,90
1.11.1.10

M2 313,18 696,4223,54SINAPI

100859 2,00
Mictório sifonado louça branca para entrada de água embutida - padrão

alto - fornecimento e instalação. af_01/2020
1.251,60

1.11.1.11
UN 1.013,11 2.503,2023,54SINAPI
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1.11.2 SANITÁRIOS PCD 15.193,45

86904 5,00

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente padrão
acessível, atendendo a nbr 9050/2020 - fornecimento e instalação

(incluso lavatório wc masc. da recepção e área de lavação)
187,111.11.2.1 UN 151,46 935,5523,54SINAPI

86881 5,00
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e

instalação. af_01/2020
240,461.11.2.2 UN 194,64 1.202,3023,54SINAPI

36796 5,00
Torneira de pressão com acionamento em lavanca para pcd, atendendo

a norma 9050/2020
249,461.11.2.3 UN 201,93 1.247,3023,54SINAPI

95472 3,00
Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com
louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia

sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020
957,051.11.2.4 UN 774,69 2.871,1523,54SINAPI

AMMOC-0410-I 3,00
Caixa acoplada para bacia sanitária com acionamento padrão pcd

fornecimento e instalação
759,391.11.2.5 UN 663,51 2.278,1714,45Cotação

100849 3,00
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

60,401.11.2.6 UN 48,89 181,2023,54SINAPI

36081 6,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro

minimo 3 cm
252,491.11.2.7 UN 204,38 1.514,9423,54SINAPI

36205 3,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro

minimo 3 cm
236,801.11.2.8 UN 191,68 710,4023,54SINAPI

AMMOC-0411-I 9,00Barra de apoio inox polido 40cm 210,931.11.2.9 UN 184,30 1.898,3714,45Cotação

AMMOC-0554-I 3,00
Sirene audiovisual pcd (nbr 9050), incluso todo o sistema com acionador

e instalação
299,00

1.11.2.10
UN 261,25 897,0014,45Cotação

37400 3,00Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao 70,73
1.11.2.11

UN 57,25 212,1923,54SINAPI

37401 3,00Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado 70,73
1.11.2.12

UN 57,25 212,1923,54SINAPI

95547 3,00
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020
84,39

1.11.2.13
UN 68,31 253,1723,54SINAPI

37399 3,00Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado 27,70
1.11.2.14

UN 22,42 83,1023,54SINAPI

11186 1,80Espelho cristal e = 4 mm, acabamento bisote 386,90
1.11.2.15

M2 313,18 696,4223,54SINAPI

1.12 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 15.378,30

1.12.1 SISTEMAS VITAIS 3.612,95

101905 4,00
Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l,

classe a - fornecimento e instalação. af_01/2026_pe
255,181.12.1.1 UN 206,56 1.020,7223,54SINAPI

101908 6,00
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc -

fornecimento e instalação. af_01/2026_pe
247,901.12.1.2 UN 200,66 1.487,4023,54SINAPI

97599 21,00
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator -

fornecimento e instalação. af_09/2024
27,751.12.1.3 UN 22,46 582,7523,54SINAPI

AMMOC-0530-I 1,00
Luminária de emergência, bloco autonomo 2 x 55 leds, fornecimento e

instalação
241,261.12.1.4 UN 210,80 241,2614,45Cotação

37558 5,00

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,
retangular, nas dimensões de projeto, em pvc *2* mm anti-chamas

(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)
43,771.12.1.5 UN 35,43 218,8523,54SINAPI
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AMMOC-0760-I 1,00
Placa luminosa de sinalização saída de emergência em led - 25x16cm

61,971.12.1.6 UN 54,15 61,9714,45Cotação

1.12.2 SISTEMA DE GÁS 7.348,47

AMMOC-0857-C
1,00

Abrigo de gás para armazenamento de gás glp, fechamento em
alvenaria, rebocada e pintada, cobertura em laje de concreto,  com porta

de alumínio tipo veneziana,  incluindo válvulas, regulador e demais
acessórios necessários, atendendo nbr 13523:2019

2.928,641.12.2.1 UN 2.370,60 2.928,6423,54
Composição

Própria

92690 38,50
Tubo de aço preto sem costura, classe média, conexão soldada, dn 20

(3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e
instalação. af_01/2026

107,421.12.2.2 M 86,95 4.135,6723,54SINAPI

AMMOC-0713-C
3,00

Abertura de ventilação permamente inferior e superior em paredes,
composta por grelhas circular d= 15cm

94,721.12.2.3 UN 76,67 284,1623,54
Composição

Própria

1.12.3 SISTEMA DE ALARME 4.416,88

AMMOC-0714-I 1,00
Central de alarme de incêndio endereçável, tipo 3, capacidade conforme
projeto, alimentação 220vac, display digital, bateria selada, conforme nbr

17240.
2.098,431.12.3.1 UN 1.833,49 2.098,4314,45Cotação

AMMOC-0715-I 4,00Acionador de alarme de incêndio 126,021.12.3.2 UN 110,11 504,0814,45Cotação

91863 59,90
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para alarme -

fornecimento e instalação
16,501.12.3.3 M 13,36 988,3523,54SINAPI

AMMOC-0717-C
59,90Cabo para alarme de incêndio 2 vias, 0,75mm incluso instalação 13,791.12.3.4 M 11,16 826,0223,54

Composição
Própria

1.13 VENTILAÇÃO FORÇADA 2.382,23

C1477 6,00
Instalação de exaustor para ventilação externa, incluso acabamento

externo- fornecimento e instalação
301,701.13.1 UN 244,21 1.810,2023,54SEINFRA

499326000001 12,65
Duto flexivel circular em aluminio isolado dn 131 mm (5") - instalado

45,221.13.2 M 36,60 572,0323,54Cotação

1.14 INSTALACÕES ELÉTRICAS 67.422,67

1.14.1 ACESSÓRIOS ELETRODUTOS 3.936,35

91941 119,00
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede

- fornecimento e instalação. af_03/2023
16,851.14.1.1 UN 13,64 2.005,1523,54SINAPI

91937 85,00
Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e

instalação. af_03/2023
22,721.14.1.2 UN 18,39 1.931,2023,54SINAPI

1.14.2 CABOS 35.032,65

91924 759,20
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023
4,421.14.2.1 M 3,58 3.355,6623,54SINAPI

91932 57,00
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023
23,881.14.2.2 M 19,33 1.361,1623,54SINAPI

91934 260,00
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023
32,761.14.2.3 M 26,52 8.517,6023,54SINAPI

91926
2.504,90Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023
6,351.14.2.4 M 5,14 15.906,1223,54SINAPI

92986 69,60
Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.

af_12/2021
52,701.14.2.5 M 42,66 3.667,9223,54SINAPI

91928 212,10
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023
9,711.14.2.6 M 7,86 2.059,4923,54SINAPI

91930 12,20
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023
13,501.14.2.7 M 10,93 164,7023,54SINAPI
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1.14.3 DISPOSITIVO ELÉTRICO 8.447,28

92023 12,00
Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a,
incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 77,931.14.3.1 UN 63,08 935,1623,54SINAPI

92027 1,00
Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a,

incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 101,451.14.3.2 UN 82,12 101,4523,54SINAPI

91953 3,00
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -

fornecimento e instalação. af_03/2023
45,801.14.3.3 UN 37,07 137,4023,54SINAPI

91959 3,00
Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -

fornecimento e instalação. af_03/2023
69,321.14.3.4 UN 56,11 207,9623,54SINAPI

91967 1,00
Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -

fornecimento e instalação. af_03/2023
92,831.14.3.5 UN 75,14 92,8323,54SINAPI

91997 23,00
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_03/2023
57,171.14.3.6 UN 46,28 1.314,9123,54SINAPI

91996 29,00
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_03/2023
54,511.14.3.7 UN 44,12 1.580,7923,54SINAPI

92004 47,00
Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_03/2023
86,741.14.3.8 UN 70,20 4.076,7823,54SINAPI

1.14.4 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 3.112,48

93653 26,00
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e

instalação. af_07/2025
14,121.14.4.1 UN 11,43 367,1223,54SINAPI

93654 5,00
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e

instalação. af_07/2025
14,121.14.4.2 UN 11,43 70,6023,54SINAPI

93657 4,00
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e

instalação. af_07/2025
19,361.14.4.3 UN 15,67 77,4423,54SINAPI

93658 1,00
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e

instalação. af_07/2025
27,801.14.4.4 UN 22,50 27,8023,54SINAPI

93659 1,00
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e

instalação. af_07/2025
32,521.14.4.5 UN 26,32 32,5223,54SINAPI

106027 8,00
Dispositivo dps 20ka-175v ou 275v - fornecimento e instalação.

af_07/2025
87,651.14.4.6 UN 70,95 701,2023,54SINAPI

101894 1,00
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento

e instalação. af_07/2025
194,951.14.4.7 UN 157,80 194,9523,54SINAPI

39459 1,00
Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac

304,291.14.4.8 UN 246,31 304,2923,54SINAPI

39447 2,00
Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 63 a, tipo ac

166,301.14.4.9 UN 134,61 332,6023,54SINAPI

101883 1,00

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de
embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a -

fornecimento e instalação. (para segurança de área de bolão)
696,22

1.14.4.10
UN 563,56 696,2223,54SINAPI

39804 2,00
Quadro de distribuicao, em pvc, de embutir, com barramento terra /

neutro, para 6 disjuntores nema ou 8 disjuntores din
153,87

1.14.4.11
UN 124,55 307,7423,54SINAPI

1.14.5 ELETRODUTO 8.505,47

91847 13,70
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para
circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação.

af_03/2023
17,591.14.5.1 M 14,24 240,9823,54SINAPI
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91845 636,00
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para
circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação.

af_03/2023
11,491.14.5.2 M 9,30 7.307,6423,54SINAPI

97667 17,40
Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada

de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.
af_12/2021

10,641.14.5.3 M 8,61 185,1423,54SINAPI

91850 34,60
Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos
terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 13,271.14.5.4 M 10,73 459,1423,54SINAPI

97668 20,70
Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 15,101.14.5.5 M 12,22 312,5723,54SINAPI

1.14.6 LUMINÁRIAS 8.388,44

AMMOC-0752-C
78,00

Luminária de led,  soprepor tipo slim, 36w , 6500k, bivolt - fornecimento e
instalação

103,381.14.6.1 UN 83,68 8.063,6423,54
Composição

Própria

103782 7,00
Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w -

fornecimento e instalação. af_09/2024
46,401.14.6.2 UN 37,56 324,8023,54SINAPI

1.15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 11.335,22

97906 3,00
Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de
concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto.

af_12/2020
477,261.15.1 UN 386,32 1.431,7823,54SINAPI

104328 6,00
Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta
soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de

esgoto sanitário. af_08/2022
94,111.15.2 UN 76,18 564,6623,54SINAPI

104326 2,00
Ralo seco cônico, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022
27,241.15.3 UN 22,05 54,4823,54SINAPI

303 54,00
Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 100 mm (nbr 7362)

3,631.15.4 UN 2,94 196,0223,54SINAPI

325 62,00
Anel borracha, para tubo/conexao pvc pba, dn 50 mm, para rede agua

2,561.15.5 UN 2,07 158,7223,54SINAPI

298 6,00
Anel borracha, dn 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial

2,941.15.6 UN 2,38 17,6423,54SINAPI

104341 2,00
Bucha de redução longa, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 40

mm, junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

14,331.15.7 UN 11,60 28,6623,54SINAPI

299 2,00
Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial

3,841.15.8 UN 3,11 7,6823,54SINAPI

104063 7,00
Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor

predial de esgoto. af_06/2022
79,451.15.9 UN 64,31 556,1523,54SINAPI

105157 4,00
Curva pvc 45 graus, soldável, dn 50 mm, instalado em reservação predial

de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 25,181.15.10 UN 20,38 100,7223,54SINAPI

105159 1,00
Curva pvc 45 graus, soldável, dn 75 mm, instalado em reservação predial

de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 64,441.15.11 UN 52,16 64,4423,54SINAPI

105156 4,00
Curva pvc 45 graus, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação predial

de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 16,441.15.12 UN 13,31 65,7623,54SINAPI

89748 1,00
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022
52,801.15.13 UN 42,74 52,8023,54SINAPI

89728 11,00
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022
17,981.15.14 UN 14,55 197,7823,54SINAPI

89733 4,00
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022
29,451.15.15 UN 23,84 117,8023,54SINAPI
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89735 1,00
Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022
32,001.15.16 UN 25,90 32,0023,54SINAPI

89746 1,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

36,231.15.17 UN 29,33 36,2323,54SINAPI

89726 3,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

14,851.15.18 UN 12,02 44,5523,54SINAPI

89732 7,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

20,431.15.19 UN 16,54 143,0123,54SINAPI

89744 9,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

35,261.15.20 UN 28,54 317,3423,54SINAPI

89724 2,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

14,581.15.21 UN 11,80 29,1623,54SINAPI

89731 15,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

19,591.15.22 UN 15,86 293,8523,54SINAPI

10835 9,00
Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus, dn 40 x *38* mm, serie normal,

para esgoto predial
6,621.15.23 UN 5,36 59,5823,54SINAPI

3659 6,00
Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para

esgoto predial
21,871.15.24 UN 17,70 131,2223,54SINAPI

3660 1,00
Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal para

esgoto predial
28,281.15.25 UN 22,89 28,2823,54SINAPI

89797 5,00
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitário. af_08/2022

63,991.15.26 UN 51,80 319,9523,54SINAPI

89785 3,00
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022
33,831.15.27 UN 27,38 101,4923,54SINAPI

20044 1,00Reducao excentrica pvc, dn 100 x 75 mm, para esgoto predial 12,161.15.28 UN 9,84 12,1623,54SINAPI

20042 1,00Reducao excentrica pvc, dn 75 x 50 mm, para esgoto predial 9,091.15.29 UN 7,36 9,0923,54SINAPI

89714 81,30
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 51,801.15.30 M 41,93 4.211,3423,54SINAPI

89712 24,50
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 37,211.15.31 M 30,11 911,6523,54SINAPI

89713 1,30
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 46,091.15.32 M 37,31 59,9223,54SINAPI

89711 14,30
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 30,061.15.33 M 24,33 429,8623,54SINAPI

89782 2,00
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável,

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

20,871.15.34 UN 16,89 41,7423,54SINAPI

89796 4,00
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

54,621.15.35 UN 44,21 218,4823,54SINAPI

104344 3,00
Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

51,261.15.36 UN 41,49 153,7823,54SINAPI

89784 3,00
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

31,081.15.37 UN 25,16 93,2423,54SINAPI
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Referências de custo utilizadas:  [SINAPI-01/2026] [Composição Própria] [SEINFRA-10/2023] [Cotação]

REFORMA 2ª ETAPA CLUBE SHARUC

LOCALIZAÇÃO:

ART de Orçamento:

996.230,98

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

6138 3,00
Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso

sanitario
14,071.15.38 UN 11,39 42,2123,54SINAPI

1.16 INSTALACOES HIDRAULICAS 3.381,69

89353 11,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e

instalação. af_08/2021
50,061.16.1 UN 40,52 550,6623,54SINAPI

89410 35,00
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
15,231.16.2 UN 12,33 533,0523,54SINAPI

89402 70,60
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022
17,021.16.3 M 13,78 1.201,6123,54SINAPI

7137 21,00
Te pvc, soldavel, com bucha de latao na bolsa central, 90 graus, 25 mm

x 1/2", para agua fria predial
11,501.16.4 UN 9,31 241,5023,54SINAPI

94672 6,00
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4",
instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação.

af_04/2024
7,961.16.5 UN 6,44 47,7623,54SINAPI

103955 19,00
Joelho de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 25 mm x 20 mm,

instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.
af_06/2022

14,031.16.6 UN 11,36 266,5723,54SINAPI

93054 22,00
Conector em bronze/latão, dn 22 mm x 3/4", sem anel de solda, bolsa x

rosca f, instalado em prumada de hidráulica predial - fornecimento e
instalação. af_04/2022

24,571.16.7 UN 19,89 540,5423,54SINAPI

1.17 PASSEIO PÚBLICO 39.671,43

97635 84,86
Remoção de piso de bloco intertravado ou de pedra portuguesa de

passeio público
19,791.17.1 M2 16,02 1.679,3823,54SINAPI

104790 9,54
Demolição de piso de concreto, de forma mecanizada de passeio

existente
130,111.17.2 M3 105,31 1.241,2523,54SINAPI

100981 13,78
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³

12,331.17.3 M3 9,98 169,9123,54SINAPI

97914 137,82
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana

pavimentada
3,791.17.4

M3XK
M

3,07 522,3423,54SINAPI

100576 204,10Regularização e compactação de subleito de solo 3,781.17.5 M2 3,06 771,5023,54SINAPI

94263 70,50
Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora,

13 cm base x 22 cm altura
48,371.17.6 M 39,15 3.410,0923,54SINAPI

100322 10,21
Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado no solo

234,871.17.7 M3 190,12 2.398,0223,54SINAPI

94995 204,10
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm,
armado

116,781.17.8 M2 94,53 23.834,8023,54SINAPI

97097 204,10
Polimento para piso de concreto armado  com acabamento vassourado,

padrão passeio público
11,191.17.9 M2 9,06 2.283,8823,54SINAPI

104658 17,00
Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre

argamassa. af_03/2024
177,961.17.10 M2 144,05 3.025,3223,54SINAPI

105004 2,00
Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova
com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024 167,471.17.11 M2 135,56 334,9423,54SINAPI

1.18 LIMPEZA FINAL 1.840,82

AMMOC-0858-C
748,30

Limpeza da obra- remoção e descarte de entulhos com empresa
licenciada pelo ima para serviços de coleta de resíduos da construção

civil
2,461.18.1 M2 1,99 1.840,8223,54

Composição
Própria
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Referências de custo utilizadas:  [SINAPI-01/2026] [Composição Própria] [SEINFRA-10/2023] [Cotação]

REFORMA 2ª ETAPA CLUBE SHARUC

LOCALIZAÇÃO:

ART de Orçamento:

996.230,98
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CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI
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*C - Contrapartida exclusivamente financeira
**CF - Contrapartida exclusivamente física

Fonte - fonte de recurso aplicável

Total contrapartida exclusivamente financeira R$:

Total contrapartida exclusivamente física R$:

0,00

0,00

ANDRÉ BRITO DOTTI

Engenheiro - CREA 162237-5

996.230,98Total do orçamento

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização. O bota fora será indicado pelo município.
4 - A empresa deverá fazer a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora deverá executar fechamento provisório das bocas de lobo para iniciar o serviço de fresagem se houver.
6 - A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e deverá ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman deverá ser feito antes do inicio da escavação com a presença do Eng. Fiscal designado. Após a finalização do pavimento novo teste de Viga Benkelman deverá ser executado.
8 - Toda escavação de vala aberta maior de 1,75m de altura deverá ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalização de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim
através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de administração e serviços do contrato.
10 - Deverá a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessário, realizando as demolições. E efetuar a devida comunicação para acompanhamento da fiscalização.
11 - Para a realização da sinalização a empresa deverá fazer a comunicação a Diretoria do Trânsito para acompanhar a execução.
12 - Para a realização das escavações a empresa deverá informar o Órgão responsável pela Água e Esgoto para acompanhamento dos serviços.
13 - A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
14 - A medição deverá ser entregue com memoria de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço junto dos diários de obras do período.
15 - Valor dos derivados de petróleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmada pela fiscalização.
17 - Os serviços com referência Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por Índices de Reajustamento do DNIT.


		2026-03-03T10:24:38-0300
	ANDRE BRITO DOTTI:09006284998
	Eu sou o autor deste documento




