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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
de PAVIMENTACAO EM CONCRETO da RUA ARl FABRIN, localizada no municipio de
CATANDUVAS - SC. A pavimentacgdo dessa via tem o objetivo de interligar vias existentes do
municipio garantindo a mobilidade urbana e qualidade de vida da populacao.

Alteracées na obra sé serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsdvel pelo projeto e ao fiscal da obra. Qualquer item executado diverso ao
projetado, sem autorizacdo, incluindo defeitos, acarretara em custos adicionais de
substituicdo, reparo ou até mesmo a reexecuc¢do do servico, os quais serdo de inteira

responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatorio.

1.1 PAVIMENTACAO EM CONCRETO

A RUA ARI FABRIN a ser pavimentada, recebera pavimentacdo em concreto para
atender as necessidades da populacao local. A via encontra-se aberta, com pavimentacao
asfaltica, primaria ou de paralelepipedo, tendo a necessidade ou ndo de fresagens, demolicdes,

escavagoes ou acertos de greide para receber a nova pavimentacao.

2. GENERALIDADES

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacdo, as seguintes
placas:
e Da AMMOC, responsavel pelo projeto;
e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execugao;
e Do 6rgdo concedente dos recursos (Convénio), se for o caso.
A pavimentacdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteracao que por ventura deva ser introduzida no projeto ou em
suas especificacdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizacdo do Responsavel

Técnico pelo projeto.
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Podera a fiscalizacao paralisar os servicos ou até mesmo solicitar sua reexecucao,
quando os mesmos nao se apresentarem de acordo com as respectivas especificacoes,
detalhes e normas técnicas.

Nos projetos apresentados, referente as medidas tomadas em escala e as medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Devera também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
Obras, Certidbes e Licencas, evitando interrupgdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizagao antes
de comecar a ser utilizado. Devera permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira optar pela substituicao de materiais ou servigos que constam
especificados, devera apresentar memorial descritivo justificando a sua utilizacdo, juntamente
com a composi¢do orcamentaria completa, permitindo assim a comparagao, pelo autor do
projeto, com os materiais e/ou servicos semelhantes, além dos catalogos e informacdes

complementares.
3. SERVICOS INICIAIS
3.1 DOCUMENTACAO
Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar ao o 6rgao
contratante:

e ART de execucao;

e Alvara de construcao;
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e CNO da Previdéncia Social;
e Livro de registro dos funcionarios;
e Programas de Seguranga do Trabalho;

e Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.
3.2 PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalizacdo, a obra devera possuir placa indicativa em
conformidade com cores, medidas, propor¢des e demais orientagdes contidas no presente
Manual e deverdo ser confeccionadas em chapa plana resistente as intempéries, com material
metalico galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada. As informac¢des deverao
estar em material plastico (poliestireno) ou adesivadas na placa.

A placa devera ser fixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via, onde
favoreca a melhor visualizacdo. Ainda, deverdo ser mantidas em bom estado de conservacao,
inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucdo das
obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou
ainda, por solicitacdo da fiscalizacao.

Sendo assim, devera ser fixada uma placa conforme exigéncias do financiador e
outra nas dimensoes de 2,50 m (largura) x 1,80 m (altura), esta devendo ser impressa

contendo todas as informag¢6es demonstradas abaixo, inclusive QR Code da obra.
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ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DO MEIO OESTE CATARINENSE

%{‘@ m m oc i PREFEITURA MUNICIPAL
1

'{ﬁ}f OBRA: Nome do Projeto

PRAZO: Data Inicio e data de Término

== CONSTRUTORA: Nome da Empresa

() VALOR/RECURSO: R$ valor e Fonte do Recurso

Ana Julia U. de Carvalho - 105.295-8 -
André Brito Dotti - 162.237-5 . QR
André Felipe Kasteller - 201.019-5 1

Camila Zagonel - 112.963-0 I

Denir Narcizo Zulian - 50.805-8 :

Felipe Lorenci Parisotto - 183.059-9 1
Max Mooshammer - 139.164-0

Suellen Karine Cervelin - 166.933-0

Em caso de a fonte de recursos ser em sua totalidade da administracao municipal,

descarta-se a necessidade da instalacao da primeira placa.

4. PROJETOS

Os Projetos referem-se & PAVIMENTACAO EM CONCRETO e compdem-se de:
¢ Projeto de Pavimentagao em Concreto;
e Projeto de Drenagem Pluvial;
e Projeto de Sinalizacao Viaria Horizontal e Vertical;
e Projeto de Terraplenagem;

e Orcamentacao, Memorial Descritivo e Cronograma.

5. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto tera sua Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o

CREA/SC, pelo Engenheiro Civii ANDRE FELIPE KASTELLER, sob o CREA/SC n° 201.019-5,
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funcionario da AMMOC - Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de

execucado devera ser apresentada pela empresa executora.

6. DEMOLICOES

Caso necessarias demoli¢des, estas serdo a fim de garantir a caixa da via e deverao ser

executadas pela empresa ganhadora do processo licitatorio.

7. RETIRADA DE CAMADA VEGETAL

Todo o material vegetal e organico existente na obra devera ser removido, a fim de

liberar a area para a execucdo das intervengdes necessarias.

8. RELOCALIZACAO DOS POSTES/PADROES

Os servicos de relocalizagdo de postes ou padrbes serdao de responsabilidade da

Prefeitura Municipal de CATANDUVAS - SC, caso necessarios.

9. LOCAGAO DE OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS

Devera ser locada a obra com equipamentos de topografia, conforme projeto. No
momento da execucdo, a AMMOC disponibilizara o arquivo digital contendo os pontos de
amarragao do projeto que estdo materializados ao longo da extensao da via.

A empresa devera fornecer nota de servico dos servicos de terraplenagem previstos em
projeto para quantificacdo dos reais volumes executados, bem como relatério dos elementos

de drenagens, cotas, fundo dos dispositivos e inclina¢des finais.
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10. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

A locacao foi efetuada através do levantamento topografico in loco, com o auxilio de
estacao total. Nao serao necessarias grandes movimentacoes de terra, pois o tracado da
via ja se encontra definido, exceto as movimentacdes provenientes de drenagens
pluviais, acertos de greide e regularizacdao do subleito.

Projetou-se o tracado da via pelas conformidades das retas existentes lancando-se as
tangentes para a definicdo dos Pontos de Interseccdo. Cada eixo foi estaqueado de 20 em 20
metros, proporcionando assim um melhor detalhamento vertical e horizontal da rua e as
medidas das distancias entre os piquetes foram realizadas com trena de fibra de vidro, segundo

a horizontal.

11. SINALIZAGAO DA OBRA

A sinalizagdo da obra é fundamental importancia na prevencao de acidentes, devendo
elas, advertirem o motorista quanto a situacdo, com a necessaria antecedéncia, regulamentar
a velocidade e outras condi¢cdes que se fagam necessarias, canalizar e ordenar o fluxo de
modo a evitar duvidas ao condutor e minimizar congestionamentos.

Toda a sinalizacdao da obra fica a cargo da Empresa executora, devendo ter boa

visibilidade e legibilidade, além de estar adaptada as caracteristicas da obra.
12. PROJETO GEOMETRICO

O projeto geometrico foi desenvolvido tendo por base as caracteristicas técnicas
preconizadas nas Normas para Projetos Geométricos de Logradouros Urbanos, e foi ordenado
aos elementos basicos reconhecidos pelos estudos Topograficos.

Para a execucdo do projeto geométrico, buscou-se realizar alguns estudos a fim de
viabilizar a realizacao da obra da rua. Esse estudo tem por finalidade os seguintes objetivos:

e Execucdo do projeto horizontal e vertical da pavimentagao;

e Dimensionamento de drenagem e das pavimentacdes;
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e Orcamento do trecho a ser pavimentado.
13. PROJETO PLANIALTIMETRICO

O projeto Planialtimétrico constitui-se na representacao grafica dos dados obtidos nos
Estudos Topograficos, resultando da exploracao realizada em campo com Estacdo Total. O

projeto planialtimétrico do local esta exposto em anexo.
14. TERRAPLENAGEM E COMPACTACZ\O

O servico de terraplenagem compreende em sua maioria, raspagens da superficie ao
longo do segmento. Alguns trechos deverao ser alargados com cortes e aterros de taludes e
acertos de greide. Os taludes deverdo seguir a inclinacdo de no maximo 1:2, dependendo do
solo encontrado no trecho.

Onde o subleito apresentar baixo indice de suporte ou elevada expansao, devera ser
utilizado um reforco de subleito com rachdo além da camada prevista em projeto. Este
apontamento devera ser comunicado a fiscalizagao.

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda a pista, de modo
que assuma a forma determinada pela se¢do transversal do projeto.

As escavacoes para acerto de greide deverao ser feitas prioritariamente, sob pena
de assumir qualquer responsabilidade por qualquer servico que tenha de ser feito ou
refeito, como: niveis de pavimentacao em relacao aos logradouros, drenagens, volume
de materiais utilizados, entre outros.

A compactacao do subleito devera iniciar-se nas bordas e progredir para o centro, onde
cada passada do compressor devera cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada
anterior. Nas curvas, a compressdo devera ser iniciada na borda interna, e progredir para a
borda externa. Finalizando a compactacdo do subleito, cada pista devera apresentar uma
inclinagdo de 3 %, do eixo do pavimento em relacdo as bordas da pavimentacao.

As escavacoes em material de terceira categoria foram orcadas no valor de 5% do

volume de escavacoes em funcao da falta de ensaios geolégicos. Caso seja necessario
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maior volume de escavacao do que o previsto, cabe a empresa executora documentar a
existéncia deste tipo de material, a sua dimensao e a sua remocao e apresentar a

fiscalizacdo para que tome os devidos fins referentes a medicao do item.

15. PROJETO DE PAVIMENTAGCAO

O Projeto de pavimentagao tem por finalidade definir as espessuras das camadas do
pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo de
material existente no subleito, bem como a topografia da regidao. O mesmo define a secao
transversal do pavimento, e sua variagdo ao longo do eixo. Estabelece também o tipo de
pavimentacao definindo o tipo de revestimento e as demais camadas estruturais capazes de
suportar as cargas previstas durante o periodo de vida util.

Além disso, define geometricamente as diferentes camadas componentes
estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores minimos e maximos das

caracteristicas fisico-mecanicas desses materiais.

16. PAVIMENTACAO EM CONCRETO

16.1  ESPECIFICACOES

16.1.1 Materiais

Os tipos de cimento Portland considerados adequados a pavimentacao de concreto
simples deverdo seguir as especificagdes da norma NBR 16697 (2018). Preferencialmente
deverao ser utilizados cimentos com modulos de finura menores (Blaine), que normalmente
sdo os do tipo CP-Il. Os agregados, agua, aditivos e aco deverdo seguir os requisitos do item
5 da norma de Especificagdo de Servico 047 do DNIT (2004) e o recebimento e

armazenamento conforme recomendado na norma de Especificacao de Material 050 do

DNIT (2004).
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16.1.2 Traco

A composicao (traco) do concreto destinado a execugdo de pavimentos rigidos devera
ser determinada por método racional, conforme requisitos especificados nas normas NBR
12655 (2022) e NBR 12821 (2009), de modo a obter-se com os materiais disponiveis na
regido uma mistura fresca de trabalhabilidade adequada ao processo construtivo empregado
e, simultaneamente, um produto endurecido compacto e duravel, de baixa permeabilidade
(alta densidade), e que satisfaca as condicOes de resisténcia mecanica e acabamento superficial

impostas pela especificacdo, que devera acompanhar o projeto do pavimento.

16.1.3 Controle tecnoldgico

O controle tecnolégico do pavimento de concreto devera ser feito respeitando todas
as seguintes determinacdes:

e Resisténcia caracteristica a tracao na flexao (fctM,k) > 4,5 MPa aos 28 dias, atendendo-
se as referéncias de controle definidas no projeto, A resisténcia a tragdo na flexao sera
determinada em corpos de prova prismaticos, conforme procedimentos constantes nas
normas NBR 5738 (2016), NBR 12142 (2010) e NBR 7680-2 (2015);

e Podera ser realizado o controle tecnoldgico através da resisténcia caracteristica a
compressao axial equivalente (fck) desde que determinada em ensaio a correlagéo,
utilizando-se os materiais que efetivamente serdo aplicados na obra. A resisténcia a
compressao axial serd determinada em corpos de prova cilindricos, moldados e
ensaiados conforme os requisitos e procedimentos constantes nas normas NBR 5738
(2016), NBR 5739 (2018) e NBR 7680-1 (2015);

e Relacao agua / cimento maxima: A/C < 0,50 I/kg;

e Abatimento, determinado conforme a norma NBR 16889 (2020) utilizando
equipamento de pequeno porte (régua ou trelica vibratéria): S100 Slump de 100 a 155
mm para trechos planos e S50 (Slump de 50 a 95 mm) para trechos em aclives;

¢ A dimensao maxima caracteristica do agregado no concreto ndo devera exceder 1/4 da

espessura da placa do pavimento ou 50mm, obedecido o menor valor;
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e Teor de argamassa entre 47 e 53 %;

e Uso de microfibras: o contratado devera propor o seu uso, necessitando assim ser
aprovado pela fiscalizagdo. Elimina o uso de telas nas placas irregulares que seriam
necessarias para evitar fissuras de retracao plastica;

e Uso de macrofibras: O contratante devera propor o seu uso e informar a prefeitura
todos as especificagdes técnicas da macrofibra para que o projetista reconsidere as

dimensdes do pavimento proposto em projeto.

16.2 EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO

Para a execucao do pavimento rigido devera ser utilizado equipamento compativel com
as caracteristicas da obra e necessidade de produtividade para a situagdo em questdo. Esses
equipamentos estao descritos e especificados na norma de Especificacao de Servigco 047 do
DNIT (2004) e podem ser do tipo régua, trelica ou rolo vibratério. Serdo aceitos equipamentos
de maior porte (formas-trilho e/ou pavimentadoras de formas deslizantes) desde que
aplicaveis a obra. Neste caso, para outros equipamentos, deverdo ser seguidas as normativas
Especificacao de Servico 048 do DNIT (2004) e Especificacao de Servico 049 do DNIT
(2013).

Alem do equipamento principal de espalhamento do concreto, a contratada fara uso
dos seguintes equipamentos complementares para a correta execu¢do do pavimento:

e Formas metalicas de contencao lateral do concreto em quantidade suficiente para 2
dias de producao;

e Bomba de pulverizacao costal manual (minimo duas);

e Plataforma de apoio ou ponte de servico: Necessaria para eventuais acabamentos do
concreto apos a passagem do equipamento de espalhamento. Normalmente fabrica-
se este equipamento na obra, prevendo-se possiveis mudancas de larguras;

e Serras de disco diamantado, autopropelidas (corta e anda) em quantidade suficiente

para atendimento a demanda de cortes (minimo duas);
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e Sistema de iluminagdo auxiliar. Dependendo do planejamento da obra, grande parte
dos cortes das juntas pode vir a ser executado a noite gerando a necessidade de
mobilizacdo de um sistema de iluminagao eficiente na frente de trabalho;

e Lona plastica, para em caso de chuva proteger-se o concreto fresco em fase de pega;

e Desempenadeira metalica de cabo longo - Float manual (minimo dois);

e Elementos para texturizacao: Vassoura de piagava ou pente metalico;

e Rodo de corte de sec¢do retangular (minimo 3 m) de cabo longo;

e Réguas de aluminio de comprimento > 3 m com seccdo retangular, para afericdo do
nivelamento da superficie acabada (minimo trés);

e Ferramentas manuais de pedreiro e armador (pas, enxadas, turquesas, etc) em
quantidade suficiente para o bom andamento da obra;

e Vibradores de imersdo (motor a gasolina), diametro > 50 mm (minimo dois).

16.3 REGULARIZACAO DO SUBLEITO

Os servigos de regularizagdo do subleito serdo efetuados nos cortes que nao foram
objetos de rebaixamento e nos aterros de altura inferiores a 0,30 m.

Em ambos os casos, o material sera escarificado até 0,30 m de profundidade em relacao
ao greide de terraplenagem e adicionado material sempre que necessario. Apds, o solo devera
ser aerado ou umidificado, compactado e conformado. Nesse servico estao incluidas todas as
operagdes necessarias a sua execugao.

Os servicos de regularizagdao do subleito sdo orcados em metros quadrados e os
quantitativos correspondentes indicados no Orcamento dos servicos de Pavimentagdo. Esses
servicos sao regulados pela norma de Especificacao de Servigo 137 do DNIT (2010).

O Corpo do aterro, quando houver, devera ter Grau de Compactagdo de 95%.

A camada final devera conter 3 camadas de 0,20 a Grau de Compactagdo de 100 % a
energia normal ou intermediaria.

O controle tecnolégico devera ser dar através do controle de umidade, da

compactacao e do CBR, e das deflexdes através da Viga Benkelman.
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16.4 REFORCO DE SUBLEITO

Caso especificada em projeto, a execugdo do reforco do subleito compreende as
operacOes de mistura e pulverizacdo, umedecimento ou secagem dos materiais na pista,
seguidas de espalhamento, compactacao e acabamento, realizadas na pista devidamente
preparada, na largura desejada e nas quantidades que permitam, apds a compactagao, atingir
a espessura projetada.

Quando houver necessidade de executar camada de reforco com espessura final
superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais.

Os servicos de camada de reforco de subleito foram orcados em metros cubicos e os
quantitativos correspondentes indicados no Orcamento dos servi¢cos de Pavimentagao. Este
servico devera atender ao que preceitua a norma de Especificacao de Servico 138 do DNIT

(2010).
16.5 BASE

ApOs a execucdo e aceitagdo da preparacdo do subleito, sera executada na espessura e
largura projetadas, a camada de Brita Graduada Simples (BGS). Neste servico estdo incluidas
todas as operacdes e o fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios a sua
completa execucdo. Eventuais defeitos verificados deverdo ser corrigidos previamente a
distribuicdo da camada.

A mesma devera seguir os seguintes critérios:

e E acamada composta por mistura em usina de produtos de britagem, que apresenta
granulometria continua e cuja estabilizacdo € obtida in loco;

e A superficie que recebera a camada de BGS devera apresentar-se desempenada e
limpa, isenta de residuos e outros elementos prejudiciais a adequada execucdo da
mesma.

Os servicos de camada de brita graduada foram orcados em metros cubicos e os

quantitativos correspondentes indicados no Orcamento dos servicos de Pavimentacao. Este
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servico devera atender ao que preceitua a norma de Especificacdo de Servico 056 do DNIT

(2013).

16.6 ASSENTAMENTO DE FORMAS E PREPARO DA PISTA

As férmas deverdo ser alocadas anteriormente a execucao do pavimento e estarem de
acordo com a topografia. Deverdo ser assentadas na camada subjacente com base no
alinhamento da pista, bem como serem fixadas com ponteiros de aco, no maximo a cada
metro, de modo a suportar sem quaisquer deslocamentos os esforcos inerentes ao trabalho.

Para o perfeito assentamento as férmas ainda deverdo ser calgadas em toda a sua
extensao, ndo sendo permitidos apoios isolados.

O topo das férmas devera coincidir com a superficie de rolamento prevista, fazendo-se
necessaria a verificacdo do alinhamento e do nivelamento, ndo sendo admitidos desvios
altimétricos ou diferencas planialtimétricas.

Devera também ser efetuada verificacdo do fundo de caixa (no centro da pista) ndo se

admitindo espessura, ao longo de toda a secdo transversal, inferior a especificada no projeto.

16.7 TELA DE ACO

Nas placas de dimensdes irregulares ndo retangulares ou ndo quadradas, devera ser
implantada uma tela soldada do tipo Q-196 a 1/3 da espessura em relacao a parte superior da
placa (min. 5 cm), devendo distar 5 cm de qualquer bordo da placa. Caso haja necessidade,
sera especificado em projeto a implantacao da tela de ago em toda a area de pavimentacao.

Sera dispensado seu uso caso seja utilizado microfibras ou macrofibras no traco do
concreto em dosagem indicada pelo fabricante afim de inibir fissuras de retracao plastica. Esta

situacdo devera ser aprovada pela fiscalizagdo da obra.



AMM:C

Associagdo dos Municipios do Melo Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

18

16.8 MISTURA, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ESPALHAMENTO

O concreto devera ser produzido em centrais de concreto, com o atendimento integral
das condigdes estipuladas na norma NBR 7212 (2021). O transporte do concreto devera ser
feito em caminhdes betoneira preparados para este fim. O periodo maximo entre a mistura (a
partir da adicdo da agua) e o langcamento do concreto devera ser de até 90 minutos.

O espalhamento do concreto pode ser feito com auxilio de ferramentas manuais ou
mecanizada devendo-se garantir uma distribuicito homogénea de modo a regularizar a
camada na espessura a ser adensada.

A pavimentacdo podera ser realizada numa faixa continua sem a necessidade de juntas
longitudinais de construcdo. Caso estas sejam necessarias, deverdo coincidir com as previstas

em projeto.
16.9 ADENSAMENTO E CONFORMACAO

O equipamento para execucao do pavimento de concreto serd, preferencialmente, de
pequeno porte do tipo régua, trelica ou rolo vibratorio. Além do adensamento superficial
realizado pelos equipamentos vibratérios devera ser realizado adensamento complementar
com vibradores de imersao em toda a largura concretada, respeitando-se o raio de vibracao
do equipamento. Atentar para a sobreposicao dos pontos de adensamento, conforme figura

que segue:

INCORRBETC Raio de agdo immsuficiente

SO0

CORRETO Raio de agdoe abrangente
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A verificagdo da regularidade longitudinal da superficie devera ser feita por meio de
uma régua de aluminio com mais de 3 m de comprimento. Qualquer variacdo na superficie,
superior a 5 mm, seja uma depressao ou uma saliéncia, devera ser corrigida de imediato.

Eventualmente, caso as caracteristicas da via permitam, podem ser utilizados
equipamentos com maior produtividade (férmas-trilho ou pavimentadoras de férmas

deslizantes), adequando-se, neste caso, as condi¢bes de execucao e canteiro.

16.10 ACABAMENTO E TEXTURIZACAO

O acabamento final do concreto devera ser realizado, primeiramente, por meio da
utilizagdo do rodo de corte (para retirada de irregularidades na superficie) e, na sequéncia com
a utilizacdo do float manual (desempenadeira de cabo longo) para o desempeno final do
pavimento. Estes servicos deverdo ser executados imediatamente apds o adensamento do
concreto.

Logo a seguir, sera necessario proceder com a texturizacao do pavimento, que devera
estar de acordo com os parametros definidos em projeto e validados pelo Municipio. Para
tanto devera ser feito o uso de vassouras de fios de nylon, vassouras de piacava ou pentes
metalicos que provocardo ranhuras na superficie das placas.

A critério da fiscalizacao da prefeitura, em vias planas com velocidade abaixo de 40
km/h pode-se eliminar a texturizagao.

A vassoura ou o pente metalico podem ser passados na direcdo transversal ou
longitudinal a faixa concretada, de forma homogénea e constante, afim de obter ranhuras
continuas, uniformes e alinhadas ao longo do pavimento como um todo. As ranhuras deverao
ser leves para ndo comprometer o acabamento final do pavimento e evitar gera¢do acentuada

de ruidos.
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16.11 CURA QUIMICA

Devera ser empregada a cura quimica, com produto a base PVA, polipropileno ou
parafina, com pigmentacao branca (clara), que obedeca aos requisitos descritos na norma
ASTM C309 (2019). O produto devera ser aplicando em toda a superficie do pavimento na
razdo de 0,35 I/m? a 0,50 I/m? (conforme indicacdo do fabricante) visando a formacio de
pelicula plastica, cujo objetivo é impedir a perda de agua de amassamento do concreto para o
ambiente. Este servico deverad ser executado por meio de aspersdo imediatamente apos a
execucdo da texturizagdo na superficie do pavimento de concreto. Como o periodo total de
cura sera de 7 dias, recomenda-se a ndo circulagdo de qualquer trafego sobre o pavimento
recém executado.

O periodo total de cura sera de 28 dias, compreendidos o periodo inicial de 72 horas
apos o acabamento final da superficie, e o periodo final, de 72 horas até os 28 dias. As faces
laterais das placas, ao serem expostas pela remocdo das férmas, deverdo ser imediatamente
protegidas, por meio que lhes proporcione condi¢des de cura analogas as da superficie do
pavimento.

Caso as condigdes climaticas apresentem-se muito exacerbadas, calor ou frio em
demasiado e/ou muito vento, devera proceder-se com cura Umida adicional neste periodo de

7 dias, espalhando-se mantas de geotéxtil umidificadas sobre o pavimento recém executado.

16.12 DESMOLDAGEM

As formas sé poderdo ser retiradas decorridas ao menos 12 horas da finalizagdo da
concretagem (atentar para as especificagdes do concreto) e, desde que o concreto possa
suportar sem nenhum dano a operacao de desmoldagem. Durante a desmoldagem deverao
ser tomados os cuidados necessarios para evitar o esborcinamento nos cantos das placas.

Recomenda-se que as faces laterais das placas, ao serem expostas pela remocao das
formas, sejam imediatamente protegidas por processo que lhes proporcione condi¢des de cura

analogas as da superficie do pavimento.
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16.13 JUNTAS DE DILATAGCAO

A locacao das se¢des onde serdo executadas as juntas devera ser feita por medidas
topogréficas, devendo ser determinadas as posicoes futuras por pontos fixos estabelecidos nas
duas margens da pista ou, ainda, sobre as formas estacionarias.

Devera ser estabelecido um Plano de Corte no qual se determine o momento adequado
e a ordem de abertura das juntas transversais, que devem ser trabalhadas de modo a aliviar as
tensdes no pano concretado. Em sintese, deve-se adotar uma estratégia de corte na qual os
panos venham sendo reduzidos, aliviando assim as tensdes incidentes.

As juntas deverdo obedecer a paginagdo do projeto e serem serradas no primeiro
momento possivel apds o final de pega do concreto, momento no qual o concreto jovem ja se
encontra endurecido e é possivel apoiar o equipamento de corte sem provocar depressdes no
concreto. Esse momento especifico vai depender das condigdes climaticas, do concreto e
diversos outros aspectos, mas, na grande maioria dos casos ele se da por volta de 6~10 horas
apos a concretagem.

A profundidade do corte sera de 1/3 da espessura da placa e sua largura sera de 2 ou
3 mm. Estas juntas ndo precisam ser preenchidas com material selante. Somente em casos
extremos, nos quais o projeto especificar armaduras de transferéncia de carga esse
procedimento sera necessario e, neste caso, atendidas as recomendacgdes especificadas.

Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a concretagem tiver de ser
interrompida por mais de 30 minutos, devera ser executada uma junta de construcdo cuja

posicao coincidira com a de uma junta transversal indicada no projeto.

16.14 PROTECAO DO PAVIMENTO

Até o recebimento da obra pela fiscalizagcdo, o construtor sera responsavel pela sua
vigilancia e protecao, cabendo-lhe reparar ou reconstituir, a critério da fiscalizagado, as placas
de concreto danificadas no periodo. Nos trechos ainda submetidos a cura inicial, sob nenhum

pretexto sera admitido o transito de pedestres, veiculos e animais.
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16.15 CONTROLE DE QUALIDADE E ENSAIOS

A empresa vencedora da licitagdo devera apontar laboratério que ira realizar os ensaios
e controle de qualidade para a prefeitura que terad poder de veto caso este laboratério ndo

apresente os requisitos técnicos necessarios.

16.15.1 Determinacao do abatimento do concreto

Devera ser feita segundo a norma NBR 16889 (2020), em amostra coletada de cada

amassada (ou betonada), antes da aplicacao em obra.

16.15.2 Controle geométrico

Durante a execugdo de cada trecho de pavimento definido para inspecao, procede-se
a relocalizacao e ao nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 em 20 m ao longo do eixo, para
verificar se a largura e a espessura do pavimento estdo de acordo com o projeto.

Para a verificacdo da espessura, esta relocalizacao e nivelamento deverao ser feitos nos
mesmos pontos, tanto no topo da sub-base (antes da execugao do pavimento de concreto),
como no topo do pavimento de concreto (apos a sua execugao).

O trecho de pavimento sera aceito quando:

e A variagdo na largura das placas for inferior a + 5 % em relagdo as especificadas em
projeto;
e A espessura minima verificada for > aquela definida em projeto. Nao serao aceitas

placas com espessura inferior a especificada.

16.15.3 Controle do acabamento superficial

ApOs a conclusdo de cada trecho, antes da liberacao ao trafego, este devera ser avaliado

quanto ao conforto e a suavidade ao rolamento de acordo com a especificidade e velocidade

limite da via, conforme a normas de Procedimento 060, 062 e 063 do DNIT (2004).
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O laudo desta avaliagdo devera atribuir ao trecho inspecionado um conceito sobre a
condigdo geral da estrutura e do comportamento da pavimentacdo, avaliando os aspectos de
integridade, capacidade e regularidade superficial, resisténcia a derrapagem, potencial de
hidroplanagem e outros. Este conceito sera dado por uma nota entre 0 e 100, sendo aprovados
quanto a estes aspectos somente os trechos que apresentarem nota igual ou superior a 40.

Caso o trecho ndo seja aceito, a superficie do pavimento devera ser reparada e, caso
isto ndo seja possivel, os trechos considerados com acabamento ruim deverdo ser demolidos

e refeitos.
16.15.4 Determinacao da resisténcia do concreto

Na inspecdo do concreto devera ser determinada a resisténcia a tragdo na flexdo na
idade de controle fixada no projeto, ou entdo a resisténcia a compressdo axial, desde que tenha
sido estabelecida através de ensaios, para o concreto em questdo, uma correlacdo confiavel

entre a resisténcia a tracao na flexdo e a resisténcia a compressao axial.
16.15.5 Moldagem dos corpos-de-prova

A cada trecho de no méximo 2.500 m? de pavimento, definido para inspecdo,
deverao ser moldados aleatoriamente e de amassadas diferentes, no minimo, 6 exemplares de
corpos de prova sendo cada exemplar constituido por, no minimo, 2 corpos de prova
prismaticos ou cilindricos de uma mesma amassada, cujas dimensdes, preparo e cura deverao
estar de acordo com a norma NBR 5738 (2016). Na identificacdo dos corpos de prova devera

constar a data da moldagem, a classe do concreto e outras informacdes julgadas necessarias.

16.15.6 Ensaios

Os corpos de prova deverdo ser ensaiados na idade de controle fixada no projeto,

sendo a resisténcia a tracdo na flexdo determinada nos corpos de prova prismaticos conforme
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as normas NBR 12142 (2010) e NBR 7680-2 (2015), e a resisténcia a compressdo axial nos
corpos de prova cilindricos de acordo com as normas NBR 5739 (2018) e NBR 7680-1 (2016).
Dos 2 resultados obtidos sera escolhido o de maior valor, que serad considerado como

sendo a resisténcia do exemplar.

16.15.7 Determinacao da resisténcia caracteristica

A resisténcia caracteristica estimada do concreto do trecho inspecionado a tracao na

flexdo ou a compressdo axial sera determinada a partir das expressoes:

fctmk,est = fctm28 - Ks ou fck,est = fc28 — Ks

Onde:

fctmk,est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a tracdo na flexao;
fctm28 = resisténcia média do concreto a tracao na flexao, na idade de 28 dias;
fck,est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a compressao axial;
fc28 = resisténcia média do concreto a compressao axial, na idade de 28 dias;

s = desvio padrao dos resultados;

k = coeficiente de distribuicdo de Student;

n = numero de exemplares.

O valor do coeficiente k é fungdo da quantidade de exemplares do lote, sendo obtido

na Tabela 1.

Tabela 1 — Coeficiente de distribuicao de Student
AMOSTRAGEM VARIAVEL
n 6 7 8 9 10 12 (15 (8 20 25 (0 32 [>32

k 0,92 (0,90 (0,89 (0,88 (0,88 |0,87 (0,86 [0,86 [0,86 [0,85 (0,85 0,84 [0,84
0 6 6 9 3 6 8 3 1 7 4 2 2
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16.15.8 Aceitacdao automatica

O pavimento sera aceito automaticamente quanto a resisténcia do concreto, quando

se obtiver uma das seguintes condigdes:
fctM,est > fctM,k ou fck,est > fck

16.15.9 Verificacoes suplementares

Quando ndo houver aceitacdo automatica deverao ser extraidos no trecho, em pontos
uniformemente espacados, no minimo, 6 corpos de prova cilindricos de 15 cm de diametro,
ou corpos de prova prismaticos, conforme a norma ASTM C42 (2020), os quais serdo
ensaiados respectivamente a compressdo axial e a tracdo na flexao. Estes corpos de prova
deverdo ser extraidos das placas que apresentarem as menores resisténcias no resultado do
controle.

Com os resultados obtidos nestes corpos de prova serd determinada a resisténcia
caracteristica pela formula fctM,est = fctM28 — Ks ou fck,est = fc28 — Ks. O trecho sera aceito
se for atendida a condicao fctM,est > fctM,k ou fck,est > fck. Caso esta condicdo ndo seja
atendida devera ser feita revisdo do projeto, adotando para a resisténcia do concreto do trecho
a resisténcia caracteristica estimada e a espessura média determinada no controle geométrico.

Se o trecho ainda ndo for aceito devera ser adotada, de acordo com o parecer da
Fiscalizacdo e sem 6nus para o Contratante, uma das seguintes decisdes:

e Aproveitamento do pavimento, com restrices ao carregamento ou ao uso;
e Reforco do pavimento;

e Demoligdo e reconstrucao pavimento.
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16.16 CONTROLE DE TRAFEGABILIDADE E SEQUENCIA EXECUTIVA

Devera ser tragcado um plano de execucgdo entre a prefeitura e o contratado relativo as
faixas de concretagem de modo a permitir o transito nas areas ndo pavimentadas ou
impedimento completo do trafego.

A contratada é responsavel pelo controle de trafegabilidade (pedestres, automoveis e
outros) sobre o pavimento a ser executado e sobre o pavimento ja executado.

A liberagdo do trafego sobre pavimento ja executado acontecera somente quando o
concreto atingir 80 % da resisténcia de projeto. Esta informacdo devera ser fornecida pela
empresa contratada para fornecimento do concreto e tal informagéo devera ser devidamente
documentada. Este prazo nao podera ser inferior a 7 dias periodo no qual o concreto ainda se

encontra em periodo de cura.

17. MEIO-FIO DA CAIXA DA RUA

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as caracteristicas exigidas para os meios fios
de concreto moldado in-loco empregados nas obras viarias do Municipio.

Conceituar-se-a como meio-fio a peca de dimensdes e formatos adiante discriminados,
destinada a oferecer solu¢do de descontinuidade entre a pista de rolamento e o passeio ou o
acostamento da via publica. Estas pegas sdo também podem ser chamadas de "guias”.

Nas especificacdes da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO sera sempre empregada
a denominacao "meio-fio".

O controle tecnolégico do concreto destinado a execucdo dos meios-fios devera
atender as normas NBR 6118 (2004), NBR 12655 (2015). Além disso, a execucdo dos meios-
fios e os ensaios de consisténcia do concreto deverdo seguir o que determina a
Especificacao de Servico 020 do DNIT (2023).

Deverdo atender, ainda, as seguintes condicdes:

e Resisténcia caracteristica a compressao: 20 MPa;
e Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea

resultante do contato direto com as formas metalicas ou de madeira. N3o serdo aceitos
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com defeitos construtivos, lascados, retocados ou acabados com trinchas e
desempenadeiras;

e Deverdo ser efetuados frisos a cada 12 m, com ferramenta cortante, sem seccionar
totalmente a estrutura da guia e sarjeta, que servirdo de juntas de dilatagao.
Os modelos de meio-fio selecionados para cada via estdo identificados em seu

respectivo item na planilha orgamentaria e em detalhes no projeto.
18. DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS

O projeto de drenagem foi elaborado com vistas ao estabelecimento dos dispositivos
necessarios para a captacao, interceptacdo e conducdo das aguas superficiais, objetivando
conduzi-las para locais de desadgues seguro, sem comprometer o pavimento, residéncias e
terrenos que margeiam a rua.

Fica desde ja esclarecido que o critério usado para classificar e quantificar as
microbacias para sua respectiva avaliagao foi feito “in loco” por corpo técnico.

Isso ocorre devido a impossibilidade de a prefeitura realizar ensaios geoldgicos e
estudos geotécnicos do local e levantamento hidrograficos das bacias hidrograficas.

Para justificar a decisdo de projetar utilizando como coeficiente de escoamento
superficial “runoff”, arbitrou-se, com respeito ao tipo de descri¢do da area, sendo caracterizado
por areas sem melhoramentos, com respectivo coeficiente de escoamento superficial adotado
de 0,60, para ficarmos a favor da seguranga sem correr riscos no dimensionamento dos ramais
de ligacao e das galerias pluviais.

Os servicos de drenagem deverdo atender as instru¢des normativas da Especificacao
de Servico 030 do DNIT (2004). Os mesmos sO serao liberados para execucao apos a
execucao de todas as escavacoes, aterros e acertos de greide necessarios a execucao do

projeto.
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18.1 BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO

Toda a tubulacao serd executada com tubos de concreto, assentados sobre lastro de
5cm, constituido do mesmo material granular utilizado no reaterro da vala. As juntas serao do
tipo rigida, com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, aplicada no espaco entre a ponta
e a bolsa dos tubos apds o encaixe, garantindo preenchimento completo e aderéncia
adequada as superficies de concreto. As juntas deverdo ser corretamente acabadas e curadas,
assegurando a continuidade estrutural da tubulacdo. Ainda, deverao atender a Especificacao
de Servico 023 do DNIT (2006).

A fiscalizacao podera exigir a substituicao da tubulacao caso nao seja comprovada
a correta aplicacdo da argamassa nas juntas ou o adequado encaixe dos tubos na linha
de drenagem.

A declividade da tubulacdo seguira o perfil longitudinal da rua, respeitando sempre
valores nado inferiores a 2%, salvo em situacdes criticas previamente analisadas e especificadas
pelo projetista.

O dimensionamento dos diametros da tubulacdo foi realizado com base no método

racional de calculo, garantindo a capacidade adequada de conducdo das aguas pluviais.

18.2 DESTINO DAS AGUAS

Conforme o estudo topografico da bacia em que se encontram as ruas, os desagues

serdo direcionados conforme indicagdes em projeto.

18.3 BOCAS DE LOBO

As descri¢des de "bocas de lobo” no projeto indicam a constru¢do do dispositivo,
incluindo desde a abertura da vala até a fixacdo da grelha.

As bocas de lobo serdo executadas em concreto armado e deverdo atender a
Especificacao de Servico 026 do DNIT (2004). A dimensao da abertura superior sera de 100

x 70 cm e as dimensdes das caixas estdo especificadas no projeto em anexo. Em sua parte



AMM: :C

Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
29

superior, ao nivel do pavimento, devera ser colocada uma grelha que fara a captagéo e tera
também a finalidade de reter detritos carregados pelas aguas das chuvas, para que ndo causem
o entupimento do dispositivo e da tubulagdo subsequente. Esta grelha devera ser fabricada
nas dimensdes conforme o projeto, com estrutura de concreto armado pré-moldado ou
metalica, sendo esta constituida por barras de aco chato laminado com perfil de 2" x 3/8"
espagadas conforme projeto, apoiadas em uma cantoneira de ferro, tipo L de 2" x 3/8".

Na parte inferior serd executado lastro de material granular conforme detalhamento
com espessura de 10 cm. A resisténcia minima do concreto devera ser de 20 MPa.

As armaduras utilizadas CA-50 e CA-60, deverao obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural no que se refere a posicao, bitola, dobramento e cobrimento.

Ainda, quando executadas em pavimento de concreto, receberao reforcos em barras
de aco CA-50 e tela Q-196, indicadas em projeto, a fim de evitar eventuais fissuras devido a

trabalhabilidade do concreto.

19. SINALIZACAO VIARIA

19.1 SINALIZACAO VERTICAL

19.1.1 Material de Confeccao das Placas

Devera ser utilizado material de chapa de aco galvanizado. As placas de sinalizacao
vertical de vias urbanas deverdo ser confeccionadas em chapas de aco, espessura minima de
1,25 mm, revestidas com zinco pelo processo continuo de imersdo a quente, conforme norma
NBR 7008-1 (2021), grau ZC, revestimento minimo Z275. As placas deverdo ser furadas antes
de receberem o tratamento. Apos cortadas em duas dimensdes finais e furadas, as chapas
deverdo ter as bordas lixadas e deverdo receber tratamento preliminar que compreenda
desengraxamento e decapagem. Deverdo, portanto, ser perfeitamente planas, lisas, sem
empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes a corrosao
atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidacdo, prontas para receber o

revestimento com pelicula refletiva ou pintura. O verso devera ser pintado em preto semifosco.
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As placas deverdo obedecer as especificagdes técnicas em conformidade com a norma NBR

11904 (2015), com os seguintes requisitos conforme tabela abaixo:

Tabela 1 - Requisitos para Material de Confeccdo das Placas

REQUISITOS
PLACA MINIMO MAXIMO NORMA TECNICA
Espessura do revestimento 0,025 mm - ASTM D1005
Brilho a 60 ° 40 50 ASTM D523
Flexibilidade 8e - NBR 10545
Aderéncia - Gr1 BNR 11003
Resisténcia ao impacto 18] - ASTM D2794
Resisténcia a névoa salina 240 h - NBR 17088
Resisténcia a umidade 240 h - NBR 8095
Intemperismo artificial 300 h - ASTM G153

19.1.2 Suporte das Placas

O suporte devera ser confeccionado em tubo de ago carbono SAE 1010/1020,
galvanizado a quente, grau C, de secao circular, com costuras e pontas lisas, em coluna simples
e em conformidade com as normas NBR 8261 (2019). Devera atender as seguintes dimensdes:

e Diametro Interno: 2"

¢ Espessura da Parede: 3,0 mm

e Diametro Externo: 60,3 mm

A galvanizagao devera ser executada ap0s as operacdes de furacao e solda e devera ser
executada nas partes internas e externas da peca, devendo as superficies apresentarem uma
deposicdo minima de zinco igual a 350 g/m? quando ensaiado conforme a norma NBR 7397
(2016).

A galvanizacdo ndo devera se separar do material de base quando submetido ao
ensaio de aderéncia pelo Método do Dobramento, conforme a norma NBR 7398 (2015). A
espessura de galvanizacdo (revestimento de zinco) devera ser, no minimo, de 50 micra, quando
ensaiada conforme a norma NBR 7399 (2015). A galvanizacao devera ser uniforme, nao
devendo existir falhas de zincagem. As pecas, quando ensaiadas conforme a norma NBR 7400
(2015), deverao suportar no minimo 6 (seis) imersdes (Ensaio de Preece) sem apresentar sinais

de depdsito de cobre e permanecer com a cor natural, ou seja, ndo deverdo ser pintadas.
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A extremidade superior do suporte devera ser fechada com peca de PVC especifica para
essa vedacao com 4 cm de altura (ver detalhe a seguir). Os suportes deverdo ser fixados de
modo a manter rigidamente as placas em sua posi¢do permanente e apropriada, evitando que

sejam giradas ou deslocadas.

19.1.3 Dispositivos de Fixacao

19.1.3.1 Longarinas e Abracadeiras

Deverao ser confeccionados em aco carbono SAE 1010/1020 galvanizado a quente,
apos as operacdes de furacdo e solda. As especificacdes para a galvanizagcdo sdo as mesmas
apresentadas para o suporte. Essas pecas ndo poderao apresentar trincas, fissuras, rebarbas ou
bordas cortantes e deverdo ser limpas, isenta de terra, 6leo, graxa, sais ou ferrugem. Toda

escoria de solda, bem como respingos, devera ser removida e seguida de escoamento.

19.1.3.2 Porcas, parafusos e arruelas

As porcas, parafusos e arruelas (D = 1/4") deverdo ser de aco galvanizado a fogo e

centrifugado. A figura a seguir apresenta o detalhe construtivo da fixagdo do suporte a placa

utilizando-se longarina, abracadeira, parafusos, porcas e arruelas.
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19.1.3.3 Dispositivo Antigiro

Na parte inferior do suporte, deverdo ser soldadas 02 (duas) pecas de 15 cm de ferro
chato 1/8" x 3/4", no sentido transversal, distando de 100 a 300 mm da base, a ser imerso na
Fundagdo (conforme figura a seguir). Esse dispositivo tem a finalidade de propiciar a placa de
sinalizagcdo reagdo contraria as acdes externas que tendem a fazer a placa girar sobre seu eixo

vertical.

19.1.3.4 Fundacao da Placa

A Fundacao da placa, fixagdo do suporte ao solo, devera ser feita utilizando-se concreto
magro com argamassa no traco 1:4,5:4,5 (cimento, areia média, brita 1) ou compativel com o

piso existente na calcada.
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Figura 3 - Detalhe do Dispositivo Anti-Giro e da Fundacao
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19.1.3.5 Furacao

A furacdo de placas devera ser compativel com o tipo e as dimensdes de cada placa,
de modo a se encaixar perfeitamente aos dispositivos de fixagdo e ao proprio suporte. No
entanto, a furacdo das longarinas e abracadeiras seguem o padrdo, partindo do eixo do
suporte. Os furos sdo de diametro necessario para parafusos D = 1/4". O processo de furacao
devera ser anterior ao processo de galvanizacao, para que a galvanizacdo ndo seja danificada
pela furacdo e também para que as paredes laterais do furo recebam a galvanizacao e nao

representem um ponto fragil na peca.
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19.1.3.6 Altura da Placa de Fixagao

O Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito especifica que as placas de sinalizagdo
de vias urbanas deverao estar entre 2,0 e 2,5 metros de altura em relagdo ao piso acabado.
Para efeitos de padronizagdo, devera ser fixada a altura de 2,1 metros entre o piso acabado e

a borda inferior da placa (altura padrdo de uma porta residencial).

19.1.4 Placas de Informac¢oes Complementares

Sendo necessario acrescentar informacdes para complementar os sinais de
regulamentacdo, como periodo de validade, caracteristicas e uso do veiculo, condi¢es de
estacionamento, além de outras, devera ser utilizada uma placa adicional ou incorporada a
placa principal, formando um sé conjunto, na féorma retangular, com as mesmas cores do sinal

de regulamentacao.
19.2  SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizagdo horizontal é um subsistema da sinalizacdao viaria composta de marcas,
simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem por finalidade,
fornecer informacSes que permitam aos usuarios das vias adotarem comportamentos
adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego,
canalizar e orientar os usuarios da via e transmitir mensagens aos condutores e pedestres,

possibilitando sua percepcao e entendimento, sem desviar a atengao do leito da via.
19.2.1 Especificagdes Técnicas
A empresa contratada devera seguir, rigorosamente, o projeto de sinalizagédo viaria,

quanto a execu¢do de sinalizacdo horizontal, de acordo com o Manual Brasileiro de

Sinalizacao de Transito do CONTRAN.
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19.2.2 Padrao de Cor

As sinalizacdes horizontais, previstas no projeto, deverao seguir o padrao Munsell, onde
a cor “amarela” devera assumir a tonalidade “10 YR 7,5/14", a “branca” deverad assumir a
tonalidade "N 9,5", a "preta” devera assumir a tonalidade "N 0,5", a "azul” devera assumir a

tonalidade “5 PB 2/8" e a “vermelha” devera assumir a tonalidade “7,5 R 4/14".

19.2.3 Dimensoes

A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e legendas sdo
definidos em funcgdo das caracteristicas fisicas da via, do tipo de linha e/ou da velocidade

regulamentada para a via.

19.2.4 Material

Toda as pinturas de faixa continuas e tracejadas (eixos e bordos), faixa de seguranca
para pedestre, zebrados, demais marcas serao em TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO. Estes materiais atendem as

especificacdes do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem.

19.2.5 Consideracao Complementares

A execucao dos servi¢os sera manual, a cargo da empresa contratada. A superficie a ser
pintada devera estar limpa e regularizada, com gabaritos e marcacdes (de acordo com o
projeto de sinalizagdo viaria), ndo sendo permitidos desalinhamentos ou incoeréncia nas
medidas. Serdo recusadas sinalizacdes que estejam em desconformidade com o projeto,

cabivel de correcbes a cargo da empresa contratada.
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20. LIMPEZA FINAL

Ao termino da obra a empresa devera fazer todas as limpezas necessarias, tanto de
entulhos, sujeiras, terra na pista, passeios ou sarjetas, toda e qualquer material que possa estar
sobre local da obra ou que a fiscalizagao solicitar para a retirada.

OBS: NAO DEVERAO HAVER ACUMULOS DE SOLO OU SUJEIRAS NA PISTA.

21. CONSIDERAGOES FINAIS

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensdo dos servicos.

Sugestdes de alteracdes deverao ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagdo, obtendo
deles a autorizacdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente
previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal.
Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.

Ao final da obra, devera ser entregue juntamente ao projeto As Built, um relatério
fotografico com os servigos executados: os dispositivos de drenagem, revestimento em
C.A.U.Q e/ou concreto, sinalizacdo, e quaisquer outros que comprovem a execucao dos

servigos, e ainda, os laudos referentes as pinturas de sinalizacao e os ensaios pertinentes.
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