
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS/SC

13/02/2026

22.0

PROJETO:

BDI:Rua Ari Fabrin

10345062-2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Referências de custo utilizadas:  [SINAPI-01/2026] [Composição Própria] [SICRO-10/2025]

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA ARI FABRIN

LOCALIZAÇÃO:

ART de Orçamento:

936.223,98

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 8.734,70

103689 4,50
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e

estrutura de madeira. af_03/2022_ps
573,901.1 M2 470,41 2.582,5522,00SINAPI

AMMOC-0281-C 2.449,42Serviços topográficos para pavimentação (locação do greide e
nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de serviços

0,631.2 M2 0,52 1.543,1322,00
Composição

Própria

AMMOC-0508-C 2.449,42
As built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de
cálculo, volumes e apresentação - faixa a (área total da obra = até 2500

m²)
1,281.3 M2 1,05 3.135,2622,00

Composição
Própria

AMMOC-0010-C
2,00Elevação e nivelamento de poços de visita 736,881.4 UN 604,00 1.473,7622,00

Composição
Própria

2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 1.045,16

AMMOC-0034-C
60,24Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone 17,352.1 M 14,22 1.045,1622,00

Composição
Própria

3 DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES E REMOÇÕES 1.358,50

1600441 63,51Remoção de paralelepípedos 5,813.1 m² 4,76 368,9922,00SICRO

104790 4,89
Demolição de rampa/meio-fio de concreto simples, de forma mecanizada

com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023
151,163.2 M3 123,90 739,1722,00SINAPI

100982 14,42
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ -

carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

12,083.3 M3 9,90 174,1922,00SINAPI

95875 23,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,223.4

M3XK
M

2,64 76,1522,00SINAPI

4 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 49.853,24

101124 496,09
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a

categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020 20,584.1 M3 16,87 10.209,5322,00SINAPI

102276 483,80
Escavação mecanizada de vala com prof. até 2 m, com escavadeira

hidráulica, larg. menor que  1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais
com alto nível de interferência

15,104.2 M3 12,38 7.305,3822,00SINAPI

100978
1.209,92

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,354.3 M3 7,66 11.312,7522,00SINAPI

95875
1.984,27Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,224.4

M3XK
M

2,64 6.389,3522,00SINAPI

102355 25,46Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático 247,834.5 M3 203,14 6.309,7522,00SINAPI

100978 25,46

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,354.6 M3 7,66 238,0522,00SINAPI

95875 41,75
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,224.7

M3XK
M

2,64 134,4422,00SINAPI

96385 49,18

Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia
do proctor normal) com solo predominantemente argiloso espessura 15

cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. af_09/2024
17,044.8 M3 13,97 838,0322,00SINAPI
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100978 63,93

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,354.9 M3 7,66 597,7522,00SINAPI

100938 8,46
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via interna (dentro do

canteiro - unidade: m3xkm). af_07/2020
9,744.10

M3XK
M

7,98 82,4022,00SINAPI

100576
1.637,61Regularização e compactação de subleito de solo  predominantemente

argiloso. af_11/2019
3,934.11 M2 3,22 6.435,8122,00SINAPI

5 DRENAGEM 238.474,35

AMMOC-0323-C
18,00

Boca de lobo em concreto armado, grelha metálica 0,70m x 1,00m (bl 01)
3.204,645.1 UN 2.626,75 57.683,5222,00

Composição
Própria

AMMOC-0324-C
5,00

Boca de lobo em concreto armado, grelha metálica 0,70m x 1,00m (bl 02)
4.238,765.2 UN 3.474,39 21.193,8022,00

Composição
Própria

AMMOC-0322-C
1,00Caixa cega em concreto armado, inclusive tampa (cc 01) 1.605,035.3 UN 1.315,60 1.605,0322,00

Composição
Própria

AMMOC-0328-C
3,00Caixa cega em concreto armado, inclusive tampa (cc 02) 2.553,965.4 UN 2.093,41 7.661,8822,00

Composição
Própria

2003611 214,00Dreno subsuperficial - dss 04 - tubo pead e brita comercial 78,265.5 m 64,15 16.747,6422,00SICRO

92219 289,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências -

fornecimento e assentamento. af_03/2024
226,605.6 M 185,74 65.487,4022,00SINAPI

92221 162,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências -

fornecimento e assentamento. af_03/2024
420,345.7 M 344,54 68.095,0822,00SINAPI

6 REATERRO 103.724,44

4718 364,18
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

137,256.1 M3 112,50 49.983,7122,00SINAPI

100978 364,18

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,356.2 M3 7,66 3.405,0822,00SINAPI

95875
10.925,4

0
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,226.3

M3XK
M

2,64 35.179,7922,00SINAPI

93590
2.232,42

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm).

af_07/2020
1,286.4

M3XK
M

1,05 2.857,5022,00SINAPI

104741 364,18
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com placa

vibratória. af_08/2023
33,776.5 M3 27,68 12.298,3622,00SINAPI

7 BASE E SUB-BASE 70.064,19

4741 24,35Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 128,977.1 M3 105,71 3.140,4222,00SINAPI

96396 181,81
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de

brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019 239,067.2 M3 195,95 43.463,5022,00SINAPI

100978 206,16

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,357.3 M3 7,66 1.927,6022,00SINAPI

95875
6.184,80Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,227.4

M3XK
M

2,64 19.915,0622,00SINAPI
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93590
1.263,76

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm).

af_07/2020
1,287.5

M3XK
M

1,05 1.617,6122,00SINAPI

8 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 399.121,74

1346 96,39
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para pavimentação em

concreto em chapa de compensado
67,738.1 M2 55,52 6.528,4922,00SINAPI

7156 205,91
Armação para execução de pavimentação em concreto, com uso de tela

q-196.
31,688.2 M2 25,97 6.523,2322,00SINAPI

34479 298,16
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, com brita 0 e 1,

slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953) 841,428.3 M3 689,69 250.877,7922,00SINAPI

AMMOC-0035-C
298,16

Lançamento, acabamento, adensamento para pavimentação em
concreto

381,588.4 M3 312,77 113.771,8922,00
Composição

Própria

AMMOC-0013-C 2.449,42Cura química para pavimento de concreto - aplicação manual com
borrifador de baixa pressão

7,048.5 m2 5,77 17.243,9222,00
Composição

Própria

97114
1.344,39

Execução de juntas de dilatação para pavimentos de concreto 0,578.6 M 0,47 766,3022,00SINAPI

97120 288,26
Barras de ligação, aço ca-50 de 10 mm, para execução de pavimento de

concreto – fornecimento e instalação. af_04/2022
11,838.7 KG 9,70 3.410,1222,00SINAPI

9 MEIO-FIO 25.371,72

AMMOC-0476-C
536,26

Meio-fio de concreto - mfc 03 moldado no local com extrusora e concreto
usinado, exclusive escavação - areia e brita comerciais

33,359.1 M 27,34 17.884,2722,00
Composição

Própria

2003947 270,11
Meio-fio de concreto - mfc 05 moldado no local com extrusora e concreto

usinado - areia e brita comerciais
27,729.2 m 22,72 7.487,4522,00SICRO

10 SINALIZAÇÃO 38.475,94

102512 803,40
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro, e = 10 cm - linha contínua branca 8,5510.1 M 7,01 6.869,0722,00SINAPI

102512 401,65

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm - linha contínua

amarela
8,5510.2 M 7,01 3.434,1122,00SINAPI

102512
2.465,53

Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica
com microesferas de vidro, e = 10 cm - linha contínua preta 8,5510.3 M 7,01 21.080,2822,00SINAPI

102509 11,15
Pintura de faixa de pedestre, lombada ou zebrada tinta retrorrefletiva a
base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 40 cm - amarela 39,2810.4 M2 32,20 437,9722,00SINAPI

AMMOC-0348-C
5,00

Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro 599,8610.5 UN 491,69 2.999,3022,00

Composição
Própria

AMMOC-0349-C
4,00

Placa de sinalizacao viaria quadrada l = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 558,9410.6 UN 458,15 2.235,7622,00

Composição
Própria

AMMOC-0347-C
1,00

Placa de sinalizacao viaria octogonal (r1) l = 25 cm, com suporte de aço
galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 718,7910.7 UN 589,17 718,7922,00

Composição
Própria

AMMOC-0351-C
1,00

Placa de identificacao de rua (2 placa 20 cm x 45 cm), com suporte de
aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto

magro
700,6610.8 UN 574,31 700,6622,00

Composição
Própria
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*C - Contrapartida exclusivamente financeira
**CF - Contrapartida exclusivamente física

Fonte - fonte de recurso aplicável

Total contrapartida exclusivamente financeira R$:

Total contrapartida exclusivamente física R$:

0,00

0,00

ANDRE FELIPE KASTELLER

Engenheiro - CREA 201.019-5

936.223,98Total do orçamento

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização. O bota fora será indicado pelo município.
4 - A empresa deverá fazer a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora deverá executar fechamento provisório das bocas de lobo para iniciar o serviço de fresagem se houver.
6 - A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e deverá ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman deverá ser feito antes do inicio da escavação com a presença do Eng. Fiscal designado. Após a finalização do pavimento novo teste de Viga Benkelman deverá ser executado.
8 - Toda escavação de vala aberta maior de 1,75m de altura deverá ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalização de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim
através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de administração e serviços do contrato.
10 - Deverá a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessário, realizando as demolições. E efetuar a devida comunicação para acompanhamento da fiscalização.
11 - Para a realização da sinalização a empresa deverá fazer a comunicação a Diretoria do Trânsito para acompanhar a execução.
12 - Para a realização das escavações a empresa deverá informar o Órgão responsável pela Água e Esgoto para acompanhamento dos serviços.
13 - A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
14 - A medição deverá ser entregue com memoria de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço junto dos diários de obras do período.
15 - Valor dos derivados de petróleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmada pela fiscalização.
17 - Os serviços com referência Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por Índices de Reajustamento do DNIT.



Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construção e
recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos,
linhas férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de
aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias
não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção
de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização
de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também
enquadram-se a construção, pavimentação e sinalizaçãao de vias urbanas, ruas e locais
para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres,
elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. Além de quadras descoberas.

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

DEMONSTRATIVO BDI

Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento

TOMADOR: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS-SC

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA ARI FABRIN

Município de Catanduvas

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

Item 1º quartil 3º quartil Proposto Identificação
3,80 4,67 4,01 Administração CentralAC
0,32 0,74 0,40 Seguro e GarantiaS+G
0,50 0,97 0,56 RiscoR
1,02 1,21 1,11 Despesas FinanceirasDF
6,64 8,69 7,30 LucroL
5,65 10,65 6,65 Tributos *I*

TOTAL 22,00

22,00Verificação:  limite 19.60% a 24.23% (sem desoneração)

TRIBUTOS %

PIS** 0,65

3,00COFINS**

Cont. Previd.

ISS

Total

3,00

6,65

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de 100,00
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 3,00 << (limitado a 5,00%)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:
BDI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

0,00

CATANDUVAS-SC, 13 de Fevereiro de 2026

ANDRE FELIPE KASTELLER

Engenheiro(a) Civil

CREA 201.019-5

ART:  10345062-2

Assinatura

Especificação do BDI:



CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Catanduvas

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA ARI FABRIN

Logradouro Rua Ari Fabrin

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Item
Mês 3

% R$

Mês 4

% R$

Mês 5

% R$

Mês 6

% R$

Mês 7

% R$ % R$
Descrição

Mês 1

% R$

Mês 2

% R$
Total

Mês 8

1 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,001.746,94 1.746,94 1.746,94SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 20,00 20,001.746,94 1.746,94 8.734,70

2 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00209,03 209,03 209,03SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 20,00 20,00209,04 209,03 1.045,16

3 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00271,70 271,70 271,70DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES E REMOÇÕES 20,00 20,00271,70 271,70 1.358,50

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 75,00 25,0037.389,93 12.463,31 49.853,24

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DRENAGEM 25,00 75,0059.618,59 178.855,76 238.474,35

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REATERRO 0,00 100,00 103.724,44 103.724,44

7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0070.064,19BASE E SUB-BASE 0,00 0,00 70.064,19

8 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00199.560,87 199.560,87PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 0,00 0,00 399.121,74

9 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,0012.685,86 12.685,86MEIO-FIO 0,00 0,00 25.371,72

10 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0038.475,94SINALIZAÇÃO 0,00 0,00 38.475,94

99.236,20

ANDRE FELIPE KASTELLER

Engenheiro(a) Civil

CREA 201.019-5

ART:  10345062-2

Assinatura

271.852,73

C. Fin.

TOT. (%) 31,75

214.474,40

5,70

271.852,73

10,60

936.223,98297.271,18

100,00

53.389,47

C. Fis.

TOT. (R$) 99.236,20

297.271,18 936.223,98

Recurso

22,91

53.389,47

29,04

214.474,40

2026-02-13Data



MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA

Município de Catanduvas - SC

EMPREENDIMENTO: 9009 - PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA ARI FABRIN

LOCALIDADE: Rua Ari Fabrin

PLANILHA A3

DATA

13/02/2026

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

Município de Catanduvas - SC

1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

Quantidade conforme o projeto

1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Total em M2: 4,50

Quantidade conforme o projeto

1.2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

Total em M2: 2.449,42

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.3 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL
DA OBRA = ATÉ 2500 M²)

Total em M2: 2.449,42Quantitativo a partir da fórmula: <1.2>

Quantidade conforme o projeto

1.4 - ELEVAÇÃO E NIVELAMENTO DE POÇOS DE VISITA

Total em UN: 2,00

2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.1 - SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Total em M: 60,24Quantitativo a partir da fórmula: 401,62*,15

3 - DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES E REMOÇÕES

Quantidade conforme o projeto

3.1 - REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS

Total em M²: 63,51

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.2 - DEMOLIÇÃO DE RAMPA/MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Total em M3: 4,89Quantitativo a partir da fórmula: 0,16+4,73
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Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 14,42Quantitativo a partir da fórmula: (<3.1>*,15)+<3.2>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 23,65Quantitativo a partir da fórmula: <3.3>*DMT1

4 - ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

Quantidade conforme o projeto

4.1 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

Total em M3: 496,09

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.2 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 2 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARG. MENOR QUE  1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

Total em M3: 483,80Quantitativo a partir da fórmula: 509,26*,95

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 1.209,92Quantitativo a partir da fórmula: (<4.2>+(<4.1>-<4.8>))*1,3

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 1.984,27Quantitativo a partir da fórmula: <4.3>*DMT1

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.5 - DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO

Total em M3: 25,46Quantitativo a partir da fórmula: 509,26*0,05

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.6 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 25,46Quantitativo a partir da fórmula: <4.5>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 41,75Quantitativo a partir da fórmula: <4.6>*DMT1

Quantidade conforme o projeto

4.8 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Total em M3: 49,18

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.9 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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Total em M3: 63,93Quantitativo a partir da fórmula: <4.8>*1,3

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.10 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 8,46Quantitativo a partir da fórmula: <4.9>*(264,78/1000/2)

Quantidade conforme o projeto

4.11 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Total em M2: 1.637,61

5 - DRENAGEM

Quantidade conforme o projeto

5.1 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 01)

Total em UN: 18,00

Quantidade conforme o projeto

5.2 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 02)

Total em UN: 5,00

Quantidade conforme o projeto

5.3 - CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 01)

Total em UN: 1,00

Quantidade conforme o projeto

5.4 - CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 02)

Total em UN: 3,00

Quantidade conforme o projeto

5.5 - DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL

Total em M: 214,00

Quantidade conforme o projeto

5.6 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Total em M: 289,00

Quantidade conforme o projeto

5.7 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Total em M: 162,00

6 - REATERRO

Quantidade conforme o projeto

6.1 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Total em M3: 364,18
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Item com memorial calculado a partir de fórmula!

6.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 364,18Quantitativo a partir da fórmula: <6.1>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 10.925,40Quantitativo a partir da fórmula: <6.2>*30

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

6.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

Total em M3XKM: 2.232,42Quantitativo a partir da fórmula: <6.2>*(DMT2-30)

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

6.5 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Total em M3: 364,18Quantitativo a partir da fórmula: <6.1>

7 - BASE E SUB-BASE

Quantidade conforme o projeto

7.1 - PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Total em M3: 24,35

Quantidade conforme o projeto

7.2 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

Total em M3: 181,81

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 206,16Quantitativo a partir da fórmula: <7.1>+<7.2>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 6.184,80Quantitativo a partir da fórmula: <7.3>*30

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

7.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

Total em M3XKM: 1.263,76Quantitativo a partir da fórmula: <7.3>*(DMT2-30)

8 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

8.1 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO EM CHAPA DE COMPENSADO

Total em M2: 96,39Quantitativo a partir da fórmula: 401,62*2*,12
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Quantidade conforme o projeto

8.2 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM USO DE TELA Q-196.

Total em M2: 205,91

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

8.3 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR
8953)

Total em M3: 298,16Quantitativo a partir da fórmula: 294,04+1,48+2,64

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

8.4 - LANÇAMENTO, ACABAMENTO, ADENSAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

Total em M3: 298,16Quantitativo a partir da fórmula: <8.3>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

8.5 - CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICAÇÃO MANUAL COM BORRIFADOR DE BAIXA PRESSÃO

Total em M2: 2.449,42Quantitativo a partir da fórmula: <1.2>

Quantidade conforme o projeto

8.6 - EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO

Total em M: 1.344,39

Quantidade conforme o projeto

8.7 - BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Total em KG: 288,26

9 - MEIO-FIO

Quantidade conforme o projeto

9.1 - Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado, exclusive escavação - areia e brita comerciais

Total em M: 536,26

Quantidade conforme o projeto

9.2 - Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

Total em M: 270,11

10 - SINALIZAÇÃO

Quantidade conforme o projeto

10.1 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM - LINHA CONTÍNUA
BRANCA

Total em M: 803,40

Quantidade conforme o projeto

10.2 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM -
LINHA CONTÍNUA AMARELA

Total em M: 401,65
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Quantidade conforme o projeto

10.3 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM - LINHA CONTÍNUA
PRETA

Total em M: 2.465,53

Quantidade conforme o projeto

10.4 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE, LOMBADA OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E =
40 CM - AMARELA

Total em M2: 11,15

Quantidade conforme o projeto

10.5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Total em UN: 5,00

Quantidade conforme o projeto

10.6 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Total em UN: 4,00

Quantidade conforme o projeto

10.7 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Total em UN: 1,00

Quantidade conforme o projeto

10.8 - PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACA 20 CM X 45 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Total em UN: 1,00

ANDRE FELIPE KASTELLER

Engenheiro(a) Civil

CREA 201.019-5

ART:  10345062-2

Assinatura
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MEMORIAL DE CÁLCULO VALOR UNITÁRIO APLICADO EM OBRA

Município de Catanduvas - SC

EMPREENDIMENTO: 9009 - PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA ARI FABRIN

LOCALIDADE: Rua Ari Fabrin

PLANILHA A3

DATA

13/02/2026

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

Município de Catanduvas - SC

1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

470,41Valor Unitário R$:

1.2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

Fórmula aplicada para o valor do item:

0,52Valor Unitário R$:

1.3 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL
DA OBRA = ATÉ 2500 M²)

Fórmula aplicada para o valor do item:

1,05Valor Unitário R$:

1.4 - ELEVAÇÃO E NIVELAMENTO DE POÇOS DE VISITA

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

604,00Valor Unitário R$:

2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

2.1 - SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

14,22Valor Unitário R$:

3 - DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES E REMOÇÕES

3.1 - REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS

Justificativa: Aplicado o rejuste de: 0,0054% referente ao mês/ano: 12/2025 conforme o grupo: OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE

Fórmula aplicada para o valor do item: (4,74*0,0034)+4,74

4,76Valor Unitário R$:

3.2 - DEMOLIÇÃO DE RAMPA/MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

123,90Valor Unitário R$:
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3.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

9,90Valor Unitário R$:

3.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

2,64Valor Unitário R$:

4 - ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

4.1 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

16,87Valor Unitário R$:

4.2 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 2 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARG. MENOR QUE  1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

12,38Valor Unitário R$:

4.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Fórmula aplicada para o valor do item:

7,66Valor Unitário R$:

4.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Fórmula aplicada para o valor do item:

2,64Valor Unitário R$:

4.5 - DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

203,14Valor Unitário R$:

4.6 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Fórmula aplicada para o valor do item:

7,66Valor Unitário R$:

4.7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Fórmula aplicada para o valor do item:

2,64Valor Unitário R$:

4.8 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

13,97Valor Unitário R$:
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4.9 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

7,66Valor Unitário R$:

4.10 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

7,98Valor Unitário R$:

4.11 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

3,22Valor Unitário R$:

5 - DRENAGEM

5.1 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 01)

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

2.626,75Valor Unitário R$:

5.2 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 02)

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

3.474,39Valor Unitário R$:

5.3 - CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 01)

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

1.315,60Valor Unitário R$:

5.4 - CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 02)

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

2.093,41Valor Unitário R$:

5.5 - DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL

Justificativa: Aplicado o rejuste de: 0,0050% referente ao mês/ano: 12/2025 conforme o grupo: DRENAGEM

Fórmula aplicada para o valor do item: (63,83*0,005)+63,83

64,15Valor Unitário R$:

5.6 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

185,74Valor Unitário R$:

5.7 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

344,54Valor Unitário R$:

6 - REATERRO
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6.1 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

112,50Valor Unitário R$:

6.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

7,66Valor Unitário R$:

6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

2,64Valor Unitário R$:

6.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

Fórmula aplicada para o valor do item:

1,05Valor Unitário R$:

6.5 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

27,68Valor Unitário R$:

7 - BASE E SUB-BASE

7.1 - PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

105,71Valor Unitário R$:

7.2 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

195,95Valor Unitário R$:

7.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

7,66Valor Unitário R$:

7.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

2,64Valor Unitário R$:

7.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

1,05Valor Unitário R$:

8 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
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8.1 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO EM CHAPA DE COMPENSADO

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

55,52Valor Unitário R$:

8.2 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM USO DE TELA Q-196.

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

25,97Valor Unitário R$:

8.3 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR
8953)

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

689,69Valor Unitário R$:

8.4 - LANÇAMENTO, ACABAMENTO, ADENSAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

312,77Valor Unitário R$:

8.5 - CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICAÇÃO MANUAL COM BORRIFADOR DE BAIXA PRESSÃO

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

5,77Valor Unitário R$:

8.6 - EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

0,47Valor Unitário R$:

8.7 - BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

9,70Valor Unitário R$:

9 - MEIO-FIO

9.1 - Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado, exclusive escavação - areia e brita comerciais

Justificativa: Aplicado o rejuste de: 0,0050% referente ao mês/ano: 12/2025 conforme o grupo: DRENAGEM

Fórmula aplicada para o valor do item: (27,20*0,005)+27,20

27,34Valor Unitário R$:

9.2 - Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

Justificativa: Aplicado o rejuste de: 0,0050% referente ao mês/ano: 12/2025 conforme o grupo: DRENAGEM

Fórmula aplicada para o valor do item: (22,61*0,005)+22,61

22,72Valor Unitário R$:

10 - SINALIZAÇÃO

5/6



10.1 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM - LINHA CONTÍNUA
BRANCA

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

7,01Valor Unitário R$:

10.2 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM -
LINHA CONTÍNUA AMARELA

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

7,01Valor Unitário R$:

10.3 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM - LINHA CONTÍNUA
PRETA

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

7,01Valor Unitário R$:

10.4 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE, LOMBADA OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E =
40 CM - AMARELA

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

32,20Valor Unitário R$:

10.5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

491,69Valor Unitário R$:

10.6 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

458,15Valor Unitário R$:

10.7 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

589,17Valor Unitário R$:

10.8 - PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACA 20 CM X 45 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

574,31Valor Unitário R$:

ANDRE FELIPE KASTELLER

Engenheiro(a) Civil

CREA 201.019-5

ART:  10345062-2

Assinatura
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13-02-26Data de referência 114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)Encargos sociais

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO
Agente Promotor / Proponente Município de Catanduvas - SC

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA ARI FABRIN

No. do Contrato Contrato não vinculado! Programa Programa não vinculado

Composição do Serviço

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE
ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOSAMMOC-0281-C - 01/2026 2.449,42

1.2 Sem desoneração

Qtde.M2

H 0,00250000 0,0429500017,18AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88253-SINAPI-01/2026 M.O

H 0,00250000 0,0671750026,87NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88288-SINAPI-01/2026 M.O

H 0,00750000 0,1985250026,47SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-01/2026 M.O

CHP 0,00100000 0,0947400094,74CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/201592145-SINAPI-01/2026 M.O

M 0,00288600 0,0653679022,65SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA4460-SINAPI-01/2026 MT

H 0,00200000 0,0550200027,51DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES90775-SINAPI-01/2026 M.O

TOTAL R$: 0,52Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E
APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL DA OBRA = ATÉ 2500 M²)AMMOC-0508-C - 09/2025 2.449,42

1.3 Sem desoneração

Qtde.M2

H 0,00750000 0,2256750030,09TOPOGRAFO (HORISTA)7592-SINAPI-09/2025 MT

H 0,00500000 0,0676500013,53AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)244-SINAPI-09/2025 MT

H 0,00500000 0,1195500023,91DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)2358-SINAPI-09/2025 MT

H 0,00500000 0,63220000126,44ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)2706-SINAPI-09/2025 MT

TOTAL R$: 1,05Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

ELEVAÇÃO E NIVELAMENTO DE POÇOS DE VISITA
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0010-C - 01/2026 2,00

1.4 Sem desoneração

Qtde.UN

CHP 2,00000000 322,42000000161,21RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/20145678-SINAPI-01/2026 M.O

H 2,00000000 72,4400000036,22PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88309-SINAPI-01/2026 M.O

H 1,00000000 26,4700000026,47SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-01/2026 M.O

CHP 0,17500000 0,239750001,37VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/201590586-SINAPI-01/2026 M.O

M3 0,04000000 21,22480000530,62CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/202194969-SINAPI-01/2026 M.O

CHP 1,00000000 161,21000000161,21RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/20145678-SINAPI-01/2026 M.O

TOTAL R$: 604,00Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0034-C - 01/2026 60,24

2.1 Sem desoneração

Qtde.M

UN 0,02200000 2,62262000119,21CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)34498-SINAPI-01/2026 MT

Página  1 de 5



M 1,10000000 2,552000002,32TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)37524-SINAPI-01/2026 MT

KG 0,09800000 0,791840008,08ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO32-SINAPI-01/2026 MT

H 0,10900000 3,0498200027,98AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88239-SINAPI-01/2026 M.O

H 0,13800000 5,1998400037,68CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88262-SINAPI-01/2026 M.O

TOTAL R$: 14,22Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 01)
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0323-C - 01/2026 18,00

5.1 Sem desoneração

Qtde.UN

M3 0,66090000 484,86928500733,65CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021102736-SINAPI-01/2026 M.O

M2 7,76460000 943,32125400121,49FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_07/2021102727-SINAPI-01/2026 M.O

M3 0,10800000 22,48668000208,21LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/202496624-SINAPI-01/2026 M.O

KG 13,20000000 217,8000000016,50ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/202292916-SINAPI-01/2026 M.O

M 3,36000000 236,2752000070,32CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M568-SINAPI-01/2026 MT

M 15,64000000 449,0244000028,71BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M563-SINAPI-01/2026 MT

KG 12,05197155 120,6402352210,01BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)546-SINAPI-01/2026 MT

UN 4,00000000 52,1200000013,03CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM11977-SINAPI-01/2026 MT

H 2,00000000 71,8600000035,93SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88315-SINAPI-01/2026 M.O

H 1,00000000 28,3500000028,35AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88251-SINAPI-01/2026 M.O

TOTAL R$: 2626,75Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 02)
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0324-C - 01/2026 5,00

5.2 Sem desoneração

Qtde.UN

M3 0,99040000 726,60696000733,65CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021102736-SINAPI-01/2026 M.O

M2 11,26140000 1.368,14748600121,49FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_07/2021102727-SINAPI-01/2026 M.O

M3 0,15000000 31,23150000208,21LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/202496624-SINAPI-01/2026 M.O

KG 23,00000000 379,5000000016,50ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/202292916-SINAPI-01/2026 M.O

KG 1,02820000 10,6315880010,34ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024100066-SINAPI-01/2026 M.O

M 3,36000000 236,2752000070,32CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M568-SINAPI-01/2026 MT

M 15,64000000 449,0244000028,71BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M563-SINAPI-01/2026 MT

KG 12,05197155 120,6402352210,01BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)546-SINAPI-01/2026 MT

UN 4,00000000 52,1200000013,03CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM11977-SINAPI-01/2026 MT

H 2,00000000 71,8600000035,93SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88315-SINAPI-01/2026 M.O

H 1,00000000 28,3500000028,35AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88251-SINAPI-01/2026 M.O

TOTAL R$: 3474,39Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 01)
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0322-C - 01/2026 1,00

5.3 Sem desoneração

Qtde.UN

M3 0,54910000 402,84721500733,65CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021102736-SINAPI-01/2026 M.O

M2 5,54460000 673,61345400121,49FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_07/2021102727-SINAPI-01/2026 M.O

M3 0,10000000 20,82100000208,21LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/202496624-SINAPI-01/2026 M.O

KG 9,19000000 151,6350000016,50ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/202292916-SINAPI-01/2026 M.O

KG 6,44889600 66,6815846410,34ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024100066-SINAPI-01/2026 M.O
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TOTAL R$: 1315,60Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC 02)
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0328-C - 01/2026 3,00

5.4 Sem desoneração

Qtde.UN

M3 0,92190000 676,35193500733,65CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021102736-SINAPI-01/2026 M.O

M2 8,93140000 1.085,07578600121,49FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_07/2021102727-SINAPI-01/2026 M.O

M3 0,14400000 29,98224000208,21LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/202496624-SINAPI-01/2026 M.O

KG 15,77000000 260,2050000016,50ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/202292916-SINAPI-01/2026 M.O

KG 4,04175600 41,7917570410,34ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024100066-SINAPI-01/2026 M.O

TOTAL R$: 2093,41Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

LANÇAMENTO, ACABAMENTO, ADENSAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0035-C - 01/2026 298,16

8.4 Sem desoneração

Qtde.M3

H 3,00000000 113,0400000037,68CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88262-SINAPI-01/2026 M.O

H 3,00000000 108,6600000036,22PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88309-SINAPI-01/2026 M.O

H 3,00000000 79,4100000026,47SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-01/2026 M.O

CHP 0,50000000 0,685000001,37VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/201590586-SINAPI-01/2026 M.O

CHI 0,50000000 0,280000000,56VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/201590587-SINAPI-01/2026 M.O

CHP 1,00000000 10,6900000010,69RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO.
AF_09/201695270-SINAPI-01/2026 M.O

TOTAL R$: 312,77Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICAÇÃO MANUAL COM BORRIFADOR DE BAIXA PRESSÃO
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0013-C - 01/2026 2.449,42

8.5 Sem desoneração

Qtde.M2

KG 0,40000000 3,572000008,93AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO42409-SINAPI-01/2026 MT

H 0,08300000 2,1970100026,47SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-01/2026 M.O

TOTAL R$: 5,77Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAISAMMOC-0476-C - 10/2025 536,26

9.1 Sem desoneração

Qtde.M

CHP 0,01349346 0,6229930546,17Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kWE9103-SICRO-10/2025 MT

h 0,01349346 0,4357038232,29PedreiroP9821-SICRO-10/2025 MT

h 0,02698691 0,6630683824,57ServenteP9824-SICRO-10/2025 MT

m³ 0,04200000 17,13726000408,03Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais1107928-SICRO-10/2025 M.O

t 0,10080000 8,3401920082,74Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora de meio-fio5919533-SICRO-10/2025 M.O

TOTAL R$: 27,20Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA
= 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0348-C - 01/2026 5,00

10.5 Sem desoneração

Qtde.UN

M 3,00000000 210,5400000070,18TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-01/2026 MT

M2 0,19630000 181,38120000924,00PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-01/2026 MT
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M3 0,02200000 2,30340000104,70ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-01/2026 M.O

M3 0,02100000 10,24632000487,92CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-01/2026 M.O

H 1,00000000 34,2800000034,28MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-01/2026 M.O

H 2,00000000 52,9400000026,47SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-01/2026 M.O

TOTAL R$: 491,69Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA
= 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0349-C - 01/2026 4,00

10.6 Sem desoneração

Qtde.UN

M 3,00000000 210,5400000070,18TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-01/2026 MT

M2 0,16000000 147,84000000924,00PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-01/2026 MT

M3 0,02200000 2,30340000104,70ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-01/2026 M.O

M3 0,02100000 10,24632000487,92CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-01/2026 M.O

H 2,00000000 52,9400000026,47SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-01/2026 M.O

H 1,00000000 34,2800000034,28MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-01/2026 M.O

TOTAL R$: 458,15Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E
ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0347-C - 01/2026 1,00

10.7 Sem desoneração

Qtde.UN

M2 0,30180000 278,86320000924,00PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-01/2026 MT

M3 0,02100000 10,24632000487,92CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-01/2026 M.O

H 2,00000000 52,9400000026,47SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-01/2026 M.O

H 1,00000000 34,2800000034,28MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-01/2026 M.O

M3 0,02200000 2,30340000104,70ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-01/2026 M.O

M 3,00000000 210,5400000070,18TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-01/2026 MT

TOTAL R$: 589,17Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACA 20 CM X 45 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E
ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0351-C - 01/2026 1,00

10.8 Sem desoneração

Qtde.UN

UN 2,00000000 264,00000000132,00PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM13521-SINAPI-01/2026 MT

M 3,00000000 210,5400000070,18TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-01/2026 MT

M3 0,02200000 2,30340000104,70ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-01/2026 M.O

M3 0,02100000 10,24632000487,92CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-01/2026 M.O

H 2,00000000 52,9400000026,47SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-01/2026 M.O

H 1,00000000 34,2800000034,28MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-01/2026 M.O

TOTAL R$: 574,31Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe
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34479-SINAPI-01/2026

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL,
CLASSE DE RESISTENCIA C40,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA),
SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 298,16 841,42 250.877,79 26,80 26,80 A

AMMOC-0035-C-
Composição Própria-
01/2026

LANÇAMENTO, ACABAMENTO,
ADENSAMENTO PARA
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

M3 298,16 381,58 113.771,89 12,15 38,95 A

92221-SINAPI-01/2026

TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 162,00 420,34 68.095,08 7,27 46,22 A

92219-SINAPI-01/2026

TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 289,00 226,60 65.487,40 6,99 53,22 A

95875-SINAPI-01/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK
M 19.159,87 3,22 61.694,79 6,59 59,81 A

AMMOC-0323-C-
Composição Própria-
01/2026

BOCA DE LOBO EM CONCRETO
ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M
X 1,00M (BL 01)

UN 18,00 3.204,64 57.683,52 6,16 65,97 A

4718-SINAPI-01/2026
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3 364,18 137,25 49.983,71 5,34 71,31 A

96396-SINAPI-01/2026

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES, COM
ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 181,81 239,06 43.463,50 4,64 75,95 A

102512-SINAPI-01/2026

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE
ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10
CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.
AF_05/2021

M 3.670,58 8,55 31.383,46 3,35 79,30 A

AMMOC-0324-C-
Composição Própria-
01/2026

BOCA DE LOBO EM CONCRETO
ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M
X 1,00M (BL 02)

UN 5,00 4.238,76 21.193,80 2,26 81,57 B

AMMOC-0476-C-
Composição Própria-
10/2025

Meio-fio de concreto - MFC 03
moldado no local com extrusora e
concreto usinado, exclusive escavação
- areia e brita comerciais

M 536,26 33,35 17.884,27 1,91 83,48 B

100978-SINAPI-01/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 1.869,65 9,35 17.481,23 1,87 85,34 B

AMMOC-0013-C-
Composição Própria-
01/2026

CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO
DE CONCRETO - APLICAÇÃO
MANUAL COM BORRIFADOR DE
BAIXA PRESSÃO

m2 2.449,42 7,04 17.243,92 1,84 87,18 B

2003611-SICRO-10/2025 Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo
PEAD e brita comercial m 214,00 78,26 16.747,64 1,79 88,97 B

104741-SINAPI-01/2026
REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM MINICARREGADEIRA, COM
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 364,18 33,77 12.298,36 1,31 90,29 B
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101124-SINAPI-01/2026

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL,
INCLUINDO CARGA E DESCARGA
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LÂMINA: 2,19M3).
AF_07/2020

M3 496,09 20,58 10.209,53 1,09 91,38 B

AMMOC-0328-C-
Composição Própria-
01/2026

CAIXA CEGA EM CONCRETO
ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC
02)

UN 3,00 2.553,96 7.661,88 0,82 92,20 B

2003947-SICRO-10/2025

Meio-fio de concreto - MFC 05
moldado no local com extrusora e
concreto usinado - areia e brita
comerciais

m 270,11 27,72 7.487,45 0,80 93,00 B

102276-SINAPI-01/2026

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE
VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_09/2024

M3 483,80 15,10 7.305,38 0,78 93,78 B

1346-SINAPI-01/2026

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X
1100 MM, E = 10 MM

M2 96,39 67,73 6.528,49 0,70 94,47 B

7156-SINAPI-01/2026

TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0
MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X
10 CM

M2 205,91 31,68 6.523,23 0,70 95,17 C

100576-SINAPI-01/2026

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.
AF_09/2024

M2 1.637,61 3,93 6.435,81 0,69 95,86 C

102355-SINAPI-01/2026

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª
CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS
OU MATACOS), EM VALA, COM
MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL
- EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E
TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 25,46 247,83 6.309,75 0,67 96,53 C

93590-SINAPI-01/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE
A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK
M 3.496,18 1,28 4.475,11 0,48 97,01 C

97120-SINAPI-01/2026

BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50
DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTO DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2022

KG 288,26 11,83 3.410,12 0,36 97,37 C

4741-SINAPI-01/2026
PO DE PEDRA (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

M3 24,35 128,97 3.140,42 0,34 97,71 C

AMMOC-0508-C-
Composição Própria-
09/2025

As Built para projeto de pavimentação,
incluindo topografia, memoriais de
cálculo, volumes e apresentação -
Faixa A (Área Total da Obra = Até
2500 m²)

M2 2.449,42 1,28 3.135,26 0,33 98,04 C

AMMOC-0348-C-
Composição Própria-
01/2026

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA
CIRCULAR D = 50 CM, COM
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D
= 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE
BASE DE CONCRETO MAGRO

UN 5,00 599,86 2.999,30 0,32 98,36 C

103689-SINAPI-01/2026

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 573,90 2.582,55 0,28 98,64 C

AMMOC-0349-C-
Composição Própria-
01/2026

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA
QUADRADA L = 50 CM, COM
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D
= 50 MM E ALTURA = 3 M,
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

UN 4,00 558,94 2.235,76 0,24 98,88 C
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AMMOC-0322-C-
Composição Própria-
01/2026

CAIXA CEGA EM CONCRETO
ARMADO, INCLUSIVE TAMPA (CC
01)

UN 1,00 1.605,03 1.605,03 0,17 99,05 C

AMMOC-0281-C-
Composição Própria-
01/2026

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA
PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO
GREIDE E NIVELAMENTO),
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E
NOTA DE SERVIÇOS

M2 2.449,42 0,63 1.543,13 0,16 99,22 C

AMMOC-0010-C-
Composição Própria-
01/2026

NIVELAMENTO DE POÇOS DE
VISITA UN 2,00 736,88 1.473,76 0,16 99,37 C

AMMOC-0034-C-
Composição Própria-
01/2026

SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA
TIPO TAPUME FIXADA EM CONE
PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

M 60,24 17,35 1.045,16 0,11 99,48 C

96385-SINAPI-01/2026

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE
CORPO DE ATERRO DE ATERRO
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR
NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE
MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 49,18 17,04 838,03 0,09 99,57 C

97114-SINAPI-01/2026
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE
CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS
DE CONCRETO. AF_04/2022

M 1.344,39 0,57 766,30 0,08 99,66 C

104790-SINAPI-01/2026

DEMOLIÇÃO DE PISO DE
CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M3 4,89 151,16 739,17 0,08 99,73 C

AMMOC-0347-C-
Composição Própria-
01/2026

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA
OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM
SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D
= 50 MM E ALTURA = 3 M,
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

UN 1,00 718,79 718,79 0,08 99,81 C

AMMOC-0351-C-
Composição Própria-
01/2026

PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA
(2 PLACA 20 CM X 45 CM), COM
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D
= 50 MM E ALTURA = 3 M,
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

UN 1,00 700,66 700,66 0,07 99,89 C

102509-SINAPI-01/2026

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE
OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30
CM, APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021

M2 11,15 39,28 437,97 0,05 99,93 C

1600441-SICRO-10/2025 Remoção de paralelepípedos m² 63,51 5,81 368,99 0,04 99,97 C

100982-SINAPI-01/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 14,42 12,08 174,19 0,02 99,99 C

100938-SINAPI-01/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO -
UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M 8,46 9,74 82,40 0,01 100,00 C



Grupo Valor R$ Peso % Qtde. de Itens % Itens x Orç.
A 742.441,14 79,30 9,00 20,93
B 142.041,95 15,17 11,00 25,58
C 51.740,89 5,53 23,00 53,48
Total Geral R$: 936.223,98 100,00 43
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Santa Catarina

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatório de memória de cálculo

9009 - PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA ARI FABRIN

Origem

DMT1

Fornecedor: BOTA-FORA

Distância: 1.64 km Duração:

DMT1
Tipo de transporte

Destino
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A distância média de transporte é de 1.64 Km

ANDRE FELIPE KASTELLER
Responsável Técnico:



Catanduvas

Santa Catarina

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatório de memória de cálculo

9009 - PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA ARI FABRIN

Origem

DMT2

Fornecedor: CALDART

Distância: 31.28 km Duração:

DMT2
Tipo de transporte

Destino
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Fornecedor: TRIANGULO

Distância: 40.98 km Duração:

DMT2
Tipo de transporte

Destino

A distância média de transporte é de 36.13 Km

ANDRE FELIPE KASTELLER
Responsável Técnico:
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