
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS/SC

30/04/2026

22.0

PROJETO:

BDI:Avenida Coronel Rup

10466057-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Referências de custo utilizadas:  [SINAPI-03/2026] [Composição Própria] [SICRO-01/2026] [Cotação]

CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ,
SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

LOCALIZAÇÃO:

ART de Orçamento:

1.123.494,65

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

1 CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP 501.691,29

1.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 15.215,85

103689 4,50
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e

estrutura de madeira. af_03/2022_ps
612,941.1.1 M2 502,41 2.758,2322,00SINAPI

AMMOC-0950-C 3.969,65Serviços topográficos para pavimentação (locação do greide e
nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de serviços

0,651.1.2 M2 0,53 2.580,2722,00
Composição

Própria

AMMOC-0087-C
495,98

Ensaios da camada de revestimento, incluindo extração de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstituição de traço, densidade

máxima medida, extração de betume, densidade aparente, rompimento
(espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau
de compactação, volume de vazios, resistência a tração da camada de

revestimento)

9,351.1.3 M 7,66 4.637,4122,00
Composição

Própria

AMMOC-0508-C 3.969,65
As built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de
cálculo, volumes e apresentação - faixa a (área total da obra = até 2500

m²)
1,321.1.4 M2 1,08 5.239,9422,00

Composição
Própria

1.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 1.725,09

AMMOC-0034-C
99,20

Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone plástico,
incluindo cone

17,391.2.1 M 14,25 1.725,0922,00
Composição

Própria

1.3 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES 8.061,43

AMMOC-0321-C
13,00Nivelamento de bocas de lobo 620,111.3.1 UN 508,29 8.061,4322,00

Composição
Própria

1.4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 211.529,98

4011353
7.869,04

Pintura de ligação 0,521.4.1 m² 0,43 4.091,9022,00SICRO

5914622 123,58
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
2,761.4.2 tkm 2,26 341,0822,00SICRO

4011463 753,74Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais 235,661.4.3 t 193,16 177.626,3722,00SICRO

5914612
26.313,0

6
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com

caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada
1,121.4.4 tkm 0,92 29.470,6322,00SICRO

1.5 AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS 251.580,19

AMMOC-1111-I 45,22
Cimentos asfálticos (cap-50-70) acrescido de 17% de icms (repar)

4.274,381.5.1 T 3.716,85 193.287,4615,00Cotação

AMMOC-1109-I 3,54Emulsão asfáltica (rr-2c) acrescido de 17% de icms (repar) 3.486,661.5.2 T 3.031,88 12.342,7815,00Cotação

5914622
16.389,9

9
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
2,601.5.3 tkm 2,26 42.613,9715,00SICRO

5914622
1.283,07Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
2,601.5.4 tkm 2,26 3.335,9815,00SICRO

1.6 SINALIZAÇÃO 13.578,75

5213401 169,50Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm 34,231.6.1 m² 28,06 5.801,9922,00SICRO
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30/04/2026

22.0

PROJETO:

BDI:Avenida Coronel Rup

10466057-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Referências de custo utilizadas:  [SINAPI-03/2026] [Composição Própria] [SICRO-01/2026] [Cotação]

CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ,
SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

LOCALIZAÇÃO:

ART de Orçamento:

1.123.494,65

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

5213401 12,49Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm 34,231.6.2 m² 28,06 427,5322,00SICRO

5213405 1,66
Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

53,681.6.3 m² 44,00 89,1122,00SICRO

AMMOC-0349-C
4,00

Placa de sinalizacao viaria quadrada l = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 575,551.6.4 UN 471,76 2.302,2022,00

Composição
Própria

AMMOC-0348-C
8,00

Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro 619,741.6.5 UN 507,98 4.957,9222,00

Composição
Própria

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA DA PAZ 76.956,65

2.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 1.606,11

AMMOC-0950-C
579,30

Serviços topográficos para pavimentação (locação do greide e
nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de serviços

0,652.1.1 M2 0,53 376,5522,00
Composição

Própria

AMMOC-0087-C
49,72

Ensaios da camada de revestimento, incluindo extração de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstituição de traço, densidade

máxima medida, extração de betume, densidade aparente, rompimento
(espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau
de compactação, volume de vazios, resistência a tração da camada de

revestimento)

9,352.1.2 M 7,66 464,8822,00
Composição

Própria

AMMOC-0508-C
579,30

As built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de
cálculo, volumes e apresentação - faixa a (área total da obra = até 2500

m²)
1,322.1.3 M2 1,08 764,6822,00

Composição
Própria

2.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 172,86

AMMOC-0034-C
9,94

Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone plástico,
incluindo cone

17,392.2.1 M 14,25 172,8622,00
Composição

Própria

2.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 30.553,86

4011353
1.139,14

Pintura de ligação 0,522.3.1 m² 0,43 592,3522,00SICRO

5914622 17,78
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
2,762.3.2 tkm 2,26 49,0722,00SICRO

4011463 108,89Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais 235,662.3.3 t 193,16 25.661,0222,00SICRO

5914612
3.795,91Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com

caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada
1,122.3.4 tkm 0,92 4.251,4222,00SICRO

2.4 AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS 36.323,25

AMMOC-1111-I 6,53
Cimentos asfálticos (cap-50-70) acrescido de 17% de icms (repar)

4.274,382.4.1 T 3.716,85 27.911,7015,00Cotação

AMMOC-1109-I 0,51Emulsão asfáltica (rr-2c) acrescido de 17% de icms (repar) 3.486,662.4.2 T 3.031,88 1.778,2015,00Cotação

5914622
2.366,47Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
2,602.4.3 tkm 2,26 6.152,8215,00SICRO

5914622 184,82
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
2,602.4.4 tkm 2,26 480,5315,00SICRO

2.5 SINALIZAÇÃO 8.300,57

5213401 60,84Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm 34,232.5.1 m² 28,06 2.082,5522,00SICRO

5213401 16,92Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm 34,232.5.2 m² 28,06 579,1722,00SICRO
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30/04/2026

22.0

PROJETO:

BDI:Avenida Coronel Rup

10466057-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Referências de custo utilizadas:  [SINAPI-03/2026] [Composição Própria] [SICRO-01/2026] [Cotação]

CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ,
SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

LOCALIZAÇÃO:

ART de Orçamento:

1.123.494,65

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

5213405 2,04
Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

53,682.5.3 m² 44,00 109,5122,00SICRO

AMMOC-0347-C
1,00

Placa de sinalizacao viaria octogonal (r1) l = 25 cm, com suporte de aço
galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 748,182.5.4 UN 613,26 748,1822,00

Composição
Própria

AMMOC-0349-C
4,00

Placa de sinalizacao viaria quadrada l = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 575,552.5.5 UN 471,76 2.302,2022,00

Composição
Própria

AMMOC-0348-C
4,00

Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro 619,742.5.6 UN 507,98 2.478,9622,00

Composição
Própria

3 CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA SANTA CATARINA 80.630,52

3.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 1.646,99

AMMOC-0950-C
598,54

Serviços topográficos para pavimentação (locação do greide e
nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de serviços

0,653.1.1 M2 0,53 389,0522,00
Composição

Própria

AMMOC-0087-C
50,04

Ensaios da camada de revestimento, incluindo extração de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstituição de traço, densidade

máxima medida, extração de betume, densidade aparente, rompimento
(espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau
de compactação, volume de vazios, resistência a tração da camada de

revestimento)

9,353.1.2 M 7,66 467,8722,00
Composição

Própria

AMMOC-0508-C
598,54

As built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de
cálculo, volumes e apresentação - faixa a (área total da obra = até 2500

m²)
1,323.1.3 M2 1,08 790,0722,00

Composição
Própria

3.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 174,07

AMMOC-0034-C
10,01

Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone plástico,
incluindo cone

17,393.2.1 M 14,25 174,0722,00
Composição

Própria

3.3 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES 620,11

AMMOC-0321-C
1,00Nivelamento de bocas de lobo 620,113.3.1 UN 508,29 620,1122,00

Composição
Própria

3.4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 31.564,28

4011353
1.176,76

Pintura de ligação 0,523.4.1 m² 0,43 611,9222,00SICRO

5914622 18,48
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
2,763.4.2 tkm 2,26 51,0022,00SICRO

4011463 112,49Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais 235,663.4.3 t 193,16 26.509,3922,00SICRO

5914612
3.921,40Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com

caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada
1,123.4.4 tkm 0,92 4.391,9722,00SICRO

3.5 AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS 37.557,03

AMMOC-1111-I 6,75
Cimentos asfálticos (cap-50-70) acrescido de 17% de icms (repar)

4.274,383.5.1 T 3.716,85 28.852,0715,00Cotação

AMMOC-1109-I 0,53Emulsão asfáltica (rr-2c) acrescido de 17% de icms (repar) 3.486,663.5.2 T 3.031,88 1.847,9315,00Cotação

5914622
2.445,32Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
2,603.5.3 tkm 2,26 6.357,8315,00SICRO

5914622 192,00
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
2,603.5.4 tkm 2,26 499,2015,00SICRO

3.6 SINALIZAÇÃO 9.068,04

5213401 58,78Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm 34,233.6.1 m² 28,06 2.012,0422,00SICRO

3Página:

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Catanduvas - SC

CEP: 89600000 | Telefone: 4935222800 | E-mail: Ammoc@ammoc.org.br



30/04/2026

22.0

PROJETO:

BDI:Avenida Coronel Rup

10466057-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Referências de custo utilizadas:  [SINAPI-03/2026] [Composição Própria] [SICRO-01/2026] [Cotação]

CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ,
SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

LOCALIZAÇÃO:

ART de Orçamento:

1.123.494,65

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

5213401 28,13Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm 34,233.6.2 m² 28,06 962,8922,00SICRO

5213405 1,35
Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

53,683.6.3 m² 44,00 72,4722,00SICRO

AMMOC-0349-C
4,00

Placa de sinalizacao viaria quadrada l = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 575,553.6.4 UN 471,76 2.302,2022,00

Composição
Própria

AMMOC-0348-C
6,00

Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro 619,743.6.5 UN 507,98 3.718,4422,00

Composição
Própria

4 CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA SETE DE ABRIL 231.253,19

4.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 7.504,28

103689 4,50
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e

estrutura de madeira. af_03/2022_ps
612,944.1.1 M2 502,41 2.758,2322,00SINAPI

AMMOC-0950-C 1.806,11Serviços topográficos para pavimentação (locação do greide e
nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de serviços

0,654.1.2 M2 0,53 1.173,9722,00
Composição

Própria

AMMOC-0087-C
127,06

Ensaios da camada de revestimento, incluindo extração de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstituição de traço, densidade

máxima medida, extração de betume, densidade aparente, rompimento
(espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau
de compactação, volume de vazios, resistência a tração da camada de

revestimento)

9,354.1.3 M 7,66 1.188,0122,00
Composição

Própria

AMMOC-0508-C 1.806,11
As built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de
cálculo, volumes e apresentação - faixa a (área total da obra = até 2500

m²)
1,324.1.4 M2 1,08 2.384,0722,00

Composição
Própria

4.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 441,88

AMMOC-0034-C
25,41

Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone plástico,
incluindo cone

17,394.2.1 M 14,25 441,8822,00
Composição

Própria

4.3 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES 3.720,66

AMMOC-0321-C
6,00Nivelamento de bocas de lobo 620,114.3.1 UN 508,29 3.720,6622,00

Composição
Própria

4.5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 95.134,22

4011353
3.544,04

Pintura de ligação 0,524.5.1 m² 0,43 1.842,9022,00SICRO

5914622 55,95
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
2,764.5.2 tkm 2,26 154,4222,00SICRO

4011463 338,59Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais 235,664.5.3 t 193,16 79.792,1222,00SICRO

5914612
11.914,9

8
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com

caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada
1,124.5.4 tkm 0,92 13.344,7822,00SICRO

4.6 AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS 113.075,59

AMMOC-1111-I 20,32
Cimentos asfálticos (cap-50-70) acrescido de 17% de icms (repar)

4.274,384.6.1 T 3.716,85 86.855,4015,00Cotação

AMMOC-1109-I 1,59Emulsão asfáltica (rr-2c) acrescido de 17% de icms (repar) 3.486,664.6.2 T 3.031,88 5.543,7915,00Cotação

5914622
7.375,35Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
2,604.6.3 tkm 2,26 19.175,9115,00SICRO

5914622 577,11
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
2,604.6.4 tkm 2,26 1.500,4915,00SICRO

4.7 SINALIZAÇÃO 11.376,56
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30/04/2026

22.0

PROJETO:

BDI:Avenida Coronel Rup

10466057-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Referências de custo utilizadas:  [SINAPI-03/2026] [Composição Própria] [SICRO-01/2026] [Cotação]

CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ,
SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

LOCALIZAÇÃO:

ART de Orçamento:

1.123.494,65

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

5213401 83,92Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm 34,234.7.1 m² 28,06 2.872,5822,00SICRO

5213401 1,00Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm 34,234.7.2 m² 28,06 34,2322,00SICRO

5213401 34,58Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm 34,234.7.3 m² 28,06 1.183,6722,00SICRO

5213405 2,13
Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

53,684.7.4 m² 44,00 114,3422,00SICRO

AMMOC-0349-C
6,00

Placa de sinalizacao viaria quadrada l = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 575,554.7.5 UN 471,76 3.453,3022,00

Composição
Própria

AMMOC-0348-C
6,00

Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro 619,744.7.6 UN 507,98 3.718,4422,00

Composição
Própria

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA SEVERIANO GUERREIRO 232.963,00

5.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 4.462,73

AMMOC-0950-C 1.717,11Serviços topográficos para pavimentação (locação do greide e
nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de serviços

0,655.1.1 M2 0,53 1.116,1222,00
Composição

Própria

AMMOC-0087-C
115,51

Ensaios da camada de revestimento, incluindo extração de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstituição de traço, densidade

máxima medida, extração de betume, densidade aparente, rompimento
(espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau
de compactação, volume de vazios, resistência a tração da camada de

revestimento)

9,355.1.2 M 7,66 1.080,0222,00
Composição

Própria

AMMOC-0508-C 1.717,11
As built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de
cálculo, volumes e apresentação - faixa a (área total da obra = até 2500

m²)
1,325.1.3 M2 1,08 2.266,5922,00

Composição
Própria

5.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 401,71

AMMOC-0034-C
23,10

Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone plástico,
incluindo cone

17,395.2.1 M 14,25 401,7122,00
Composição

Própria

5.3 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES 2.323,08

AMMOC-0010-C
3,00Nivelamento de poços de visita 774,365.3.1 UN 634,72 2.323,0822,00

Composição
Própria

5.5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 90.785,53

4011353
3.381,03

Pintura de ligação 0,525.5.1 m² 0,43 1.758,1422,00SICRO

5914622 53,28
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
2,765.5.2 tkm 2,26 147,0522,00SICRO

4011463 323,30Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais 235,665.5.3 t 193,16 76.188,8822,00SICRO

5914612
11.331,6

6
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com

caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada
1,125.5.4 tkm 0,92 12.691,4622,00SICRO

5.6 AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS 107.920,21

AMMOC-1111-I 19,40
Cimentos asfálticos (cap-50-70) acrescido de 17% de icms (repar)

4.274,385.6.1 T 3.716,85 82.922,9715,00Cotação

AMMOC-1109-I 1,52Emulsão asfáltica (rr-2c) acrescido de 17% de icms (repar) 3.486,665.6.2 T 3.031,88 5.299,7215,00Cotação

5914622
7.025,52Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
2,605.6.3 tkm 2,26 18.266,3515,00SICRO
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30/04/2026

22.0

PROJETO:

BDI:Avenida Coronel Rup

10466057-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Referências de custo utilizadas:  [SINAPI-03/2026] [Composição Própria] [SICRO-01/2026] [Cotação]

CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ,
SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

LOCALIZAÇÃO:

ART de Orçamento:

1.123.494,65

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

5914622 550,45
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
2,605.6.4 tkm 2,26 1.431,1715,00SICRO

5.7 SINALIZAÇÃO 27.069,74

5213401 143,95Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm 34,235.7.1 m² 28,06 4.927,4122,00SICRO

5213401 23,39Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm 34,235.7.2 m² 28,06 800,6422,00SICRO

5213401 186,67Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm 34,235.7.3 m² 28,06 6.389,7122,00SICRO

5213405 1,83
Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

53,685.7.4 m² 44,00 98,2322,00SICRO

5219613 6,00
Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo ii - com um pino

- fornecimento e colocação
44,195.7.5 un 36,22 265,1422,00SICRO

5213361 69,00
Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e

colocação
106,215.7.6 un 87,06 7.328,4922,00SICRO

AMMOC-0349-C
4,00

Placa de sinalizacao viaria quadrada l = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 575,555.7.7 UN 471,76 2.302,2022,00

Composição
Própria

AMMOC-0348-C
8,00

Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro 619,745.7.8 UN 507,98 4.957,9222,00

Composição
Própria
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*C - Contrapartida exclusivamente financeira
**CF - Contrapartida exclusivamente física

Fonte - fonte de recurso aplicável

Total contrapartida exclusivamente financeira R$:

Total contrapartida exclusivamente física R$:

0,00

0,00

ANDRE FELIPE KASTELLER

Engenheiro - CREA 201.019-5

1.123.494,65Total do orçamento

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização. O bota fora será indicado pelo município.
4 - A empresa deverá fazer a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora deverá executar fechamento provisório das bocas de lobo para iniciar o serviço de fresagem se houver.
6 - A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e deverá ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman deverá ser feito antes do inicio da escavação com a presença do Eng. Fiscal designado. Após a finalização do pavimento novo teste de Viga Benkelman deverá ser executado.
8 - Toda escavação de vala aberta maior de 1,75m de altura deverá ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalização de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim
através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de administração e serviços do contrato.
10 - Deverá a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessário, realizando as demolições. E efetuar a devida comunicação para acompanhamento da fiscalização.
11 - Para a realização da sinalização a empresa deverá fazer a comunicação a Diretoria do Trânsito para acompanhar a execução.
12 - Para a realização das escavações a empresa deverá informar o Órgão responsável pela Água e Esgoto para acompanhamento dos serviços.
13 - A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
14 - A medição deverá ser entregue com memoria de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço junto dos diários de obras do período.
15 - Valor dos derivados de petróleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmada pela fiscalização.
17 - Os serviços com referência Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por Índices de Reajustamento do DNIT.



30-04-26Data de referência 114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)Encargos sociais

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO
Agente Promotor / Proponente Município de Catanduvas - SC

Empreendimento CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ, SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

No. do Contrato Contrato não vinculado! Programa Programa não vinculado

Composição do Serviço

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE
ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOSAMMOC-0950-C - 03/2026 3.969,65

1.1.2 Sem desoneração

Qtde.M2

H 0,00250000 0,0429500017,18AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88253-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,00250000 0,0678750027,15NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88288-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,00750000 0,2004750026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,00200000 0,0550200027,51DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES90775-SINAPI-03/2026 M.O

CHP 0,00100000 0,0944800094,48CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/201592145-SINAPI-03/2026 M.O

M 0,00288600 0,0651658822,58SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA4460-SINAPI-03/2026 MT

TOTAL R$: 0,53Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA
ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO, DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE
APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE
COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

AMMOC-0087-C - 03/2026 495,98

1.1.3 Sem desoneração

Qtde.M

H 0,10000000 4,1170000041,17TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)7153-SINAPI-03/2026 MT

H 0,10000000 3,5380000035,38AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)245-SINAPI-03/2026 MT

TOTAL R$: 7,66Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E
APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL DA OBRA = ATÉ 2500 M²)AMMOC-0508-C - 03/2026 3.969,65

1.1.4 Sem desoneração

Qtde.M2

H 0,00750000 0,2245500029,94TOPOGRAFO (HORISTA)7592-SINAPI-03/2026 MT

H 0,00500000 0,0673000013,46AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)244-SINAPI-03/2026 MT

H 0,00500000 0,1189000023,78DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)2358-SINAPI-03/2026 MT

H 0,00500000 0,67160000134,32ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)2706-SINAPI-03/2026 MT

TOTAL R$: 1,08Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0034-C - 03/2026 99,20

1.2.1 Sem desoneração

Qtde.M

UN 0,02200000 2,62262000119,21CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)34498-SINAPI-03/2026 MT

M 1,10000000 2,585000002,35TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)37524-SINAPI-03/2026 MT

KG 0,09800000 0,758520007,74ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO32-SINAPI-03/2026 MT

H 0,10900000 3,0803400028,26AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88239-SINAPI-03/2026 M.O

Página  1 de 9



H 0,13800000 5,1998400037,68CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88262-SINAPI-03/2026 M.O

TOTAL R$: 14,25Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0321-C - 03/2026 13,00

1.3.1 Sem desoneração

Qtde.UN

H 0,75000000 27,1650000036,22PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88309-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,75000000 20,0475000026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-03/2026 M.O

M3 0,20800000 125,03712000601,14CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/202194971-SINAPI-03/2026 M.O

M2 2,73000000 336,03570000123,09FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_07/2021102727-SINAPI-03/2026 M.O

TOTAL R$: 508,29Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA
= 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0349-C - 03/2026 4,00

1.6.4 Sem desoneração

Qtde.UN

M 3,00000000 211,6800000070,56TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-03/2026 MT

M2 0,16000000 159,66720000997,92PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-03/2026 MT

M3 0,02200000 2,32606000105,73ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-03/2026 M.O

M3 0,02100000 10,34607000492,67CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-03/2026 M.O

H 2,00000000 53,4600000026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-03/2026 M.O

H 1,00000000 34,2800000034,28MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-03/2026 M.O

TOTAL R$: 471,76Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA
= 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0348-C - 03/2026 8,00

1.6.5 Sem desoneração

Qtde.UN

M 3,00000000 211,6800000070,56TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-03/2026 MT

M2 0,19630000 195,89169600997,92PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-03/2026 MT

M3 0,02200000 2,32606000105,73ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-03/2026 M.O

M3 0,02100000 10,34607000492,67CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-03/2026 M.O

H 1,00000000 34,2800000034,28MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-03/2026 M.O

H 2,00000000 53,4600000026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-03/2026 M.O

TOTAL R$: 507,98Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE
ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOSAMMOC-0950-C - 03/2026 579,30

2.1.1 Sem desoneração

Qtde.M2

H 0,00250000 0,0429500017,18AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88253-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,00250000 0,0678750027,15NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88288-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,00750000 0,2004750026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,00200000 0,0550200027,51DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES90775-SINAPI-03/2026 M.O

CHP 0,00100000 0,0944800094,48CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/201592145-SINAPI-03/2026 M.O

M 0,00288600 0,0651658822,58SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA4460-SINAPI-03/2026 MT
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TOTAL R$: 0,53Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA
ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO, DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE
APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE
COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

AMMOC-0087-C - 03/2026 49,72

2.1.2 Sem desoneração

Qtde.M

H 0,10000000 4,1170000041,17TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)7153-SINAPI-03/2026 MT

H 0,10000000 3,5380000035,38AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)245-SINAPI-03/2026 MT

TOTAL R$: 7,66Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E
APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL DA OBRA = ATÉ 2500 M²)AMMOC-0508-C - 03/2026 579,30

2.1.3 Sem desoneração

Qtde.M2

H 0,00750000 0,2245500029,94TOPOGRAFO (HORISTA)7592-SINAPI-03/2026 MT

H 0,00500000 0,0673000013,46AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)244-SINAPI-03/2026 MT

H 0,00500000 0,1189000023,78DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)2358-SINAPI-03/2026 MT

H 0,00500000 0,67160000134,32ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)2706-SINAPI-03/2026 MT

TOTAL R$: 1,08Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0034-C - 03/2026 9,94

2.2.1 Sem desoneração

Qtde.M

UN 0,02200000 2,62262000119,21CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)34498-SINAPI-03/2026 MT

M 1,10000000 2,585000002,35TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)37524-SINAPI-03/2026 MT

KG 0,09800000 0,758520007,74ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO32-SINAPI-03/2026 MT

H 0,10900000 3,0803400028,26AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88239-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,13800000 5,1998400037,68CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88262-SINAPI-03/2026 M.O

TOTAL R$: 14,25Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E
ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0347-C - 03/2026 1,00

2.5.4 Sem desoneração

Qtde.UN

M2 0,30180000 301,17225600997,92PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-03/2026 MT

M3 0,02100000 10,34607000492,67CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-03/2026 M.O

H 2,00000000 53,4600000026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-03/2026 M.O

H 1,00000000 34,2800000034,28MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-03/2026 M.O

M3 0,02200000 2,32606000105,73ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-03/2026 M.O

M 3,00000000 211,6800000070,56TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-03/2026 MT

TOTAL R$: 613,26Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA
= 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0349-C - 03/2026 4,00

2.5.5 Sem desoneração

Qtde.UN

M 3,00000000 211,6800000070,56TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-03/2026 MT
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M2 0,16000000 159,66720000997,92PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-03/2026 MT

M3 0,02200000 2,32606000105,73ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-03/2026 M.O

M3 0,02100000 10,34607000492,67CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-03/2026 M.O

H 2,00000000 53,4600000026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-03/2026 M.O

H 1,00000000 34,2800000034,28MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-03/2026 M.O

TOTAL R$: 471,76Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA
= 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0348-C - 03/2026 4,00

2.5.6 Sem desoneração

Qtde.UN

M 3,00000000 211,6800000070,56TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-03/2026 MT

M2 0,19630000 195,89169600997,92PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-03/2026 MT

M3 0,02200000 2,32606000105,73ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-03/2026 M.O

M3 0,02100000 10,34607000492,67CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-03/2026 M.O

H 1,00000000 34,2800000034,28MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-03/2026 M.O

H 2,00000000 53,4600000026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-03/2026 M.O

TOTAL R$: 507,98Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE
ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOSAMMOC-0950-C - 03/2026 598,54

3.1.1 Sem desoneração

Qtde.M2

H 0,00250000 0,0429500017,18AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88253-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,00250000 0,0678750027,15NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88288-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,00750000 0,2004750026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,00200000 0,0550200027,51DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES90775-SINAPI-03/2026 M.O

CHP 0,00100000 0,0944800094,48CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/201592145-SINAPI-03/2026 M.O

M 0,00288600 0,0651658822,58SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA4460-SINAPI-03/2026 MT

TOTAL R$: 0,53Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA
ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO, DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE
APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE
COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

AMMOC-0087-C - 03/2026 50,04

3.1.2 Sem desoneração

Qtde.M

H 0,10000000 4,1170000041,17TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)7153-SINAPI-03/2026 MT

H 0,10000000 3,5380000035,38AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)245-SINAPI-03/2026 MT

TOTAL R$: 7,66Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E
APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL DA OBRA = ATÉ 2500 M²)AMMOC-0508-C - 03/2026 598,54

3.1.3 Sem desoneração

Qtde.M2

H 0,00750000 0,2245500029,94TOPOGRAFO (HORISTA)7592-SINAPI-03/2026 MT

H 0,00500000 0,0673000013,46AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)244-SINAPI-03/2026 MT

H 0,00500000 0,1189000023,78DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)2358-SINAPI-03/2026 MT

H 0,00500000 0,67160000134,32ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)2706-SINAPI-03/2026 MT
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TOTAL R$: 1,08Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0034-C - 03/2026 10,01

3.2.1 Sem desoneração

Qtde.M

UN 0,02200000 2,62262000119,21CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)34498-SINAPI-03/2026 MT

M 1,10000000 2,585000002,35TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)37524-SINAPI-03/2026 MT

KG 0,09800000 0,758520007,74ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO32-SINAPI-03/2026 MT

H 0,10900000 3,0803400028,26AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88239-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,13800000 5,1998400037,68CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88262-SINAPI-03/2026 M.O

TOTAL R$: 14,25Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0321-C - 03/2026 1,00

3.3.1 Sem desoneração

Qtde.UN

H 0,75000000 27,1650000036,22PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88309-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,75000000 20,0475000026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-03/2026 M.O

M3 0,20800000 125,03712000601,14CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/202194971-SINAPI-03/2026 M.O

M2 2,73000000 336,03570000123,09FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_07/2021102727-SINAPI-03/2026 M.O

TOTAL R$: 508,29Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA
= 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0349-C - 03/2026 4,00

3.6.4 Sem desoneração

Qtde.UN

M 3,00000000 211,6800000070,56TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-03/2026 MT

M2 0,16000000 159,66720000997,92PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-03/2026 MT

M3 0,02200000 2,32606000105,73ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-03/2026 M.O

M3 0,02100000 10,34607000492,67CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-03/2026 M.O

H 2,00000000 53,4600000026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-03/2026 M.O

H 1,00000000 34,2800000034,28MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-03/2026 M.O

TOTAL R$: 471,76Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA
= 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0348-C - 03/2026 6,00

3.6.5 Sem desoneração

Qtde.UN

M 3,00000000 211,6800000070,56TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-03/2026 MT

M2 0,19630000 195,89169600997,92PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-03/2026 MT

M3 0,02200000 2,32606000105,73ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-03/2026 M.O

M3 0,02100000 10,34607000492,67CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-03/2026 M.O

H 1,00000000 34,2800000034,28MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-03/2026 M.O

H 2,00000000 53,4600000026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-03/2026 M.O

TOTAL R$: 507,98Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe
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SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE
ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOSAMMOC-0950-C - 03/2026 1.806,11

4.1.2 Sem desoneração

Qtde.M2

H 0,00250000 0,0429500017,18AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88253-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,00250000 0,0678750027,15NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88288-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,00750000 0,2004750026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,00200000 0,0550200027,51DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES90775-SINAPI-03/2026 M.O

CHP 0,00100000 0,0944800094,48CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/201592145-SINAPI-03/2026 M.O

M 0,00288600 0,0651658822,58SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA4460-SINAPI-03/2026 MT

TOTAL R$: 0,53Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA
ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO, DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE
APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE
COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

AMMOC-0087-C - 03/2026 127,06

4.1.3 Sem desoneração

Qtde.M

H 0,10000000 4,1170000041,17TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)7153-SINAPI-03/2026 MT

H 0,10000000 3,5380000035,38AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)245-SINAPI-03/2026 MT

TOTAL R$: 7,66Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E
APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL DA OBRA = ATÉ 2500 M²)AMMOC-0508-C - 03/2026 1.806,11

4.1.4 Sem desoneração

Qtde.M2

H 0,00750000 0,2245500029,94TOPOGRAFO (HORISTA)7592-SINAPI-03/2026 MT

H 0,00500000 0,0673000013,46AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)244-SINAPI-03/2026 MT

H 0,00500000 0,1189000023,78DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)2358-SINAPI-03/2026 MT

H 0,00500000 0,67160000134,32ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)2706-SINAPI-03/2026 MT

TOTAL R$: 1,08Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0034-C - 03/2026 25,41

4.2.1 Sem desoneração

Qtde.M

UN 0,02200000 2,62262000119,21CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)34498-SINAPI-03/2026 MT

M 1,10000000 2,585000002,35TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)37524-SINAPI-03/2026 MT

KG 0,09800000 0,758520007,74ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO32-SINAPI-03/2026 MT

H 0,10900000 3,0803400028,26AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88239-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,13800000 5,1998400037,68CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88262-SINAPI-03/2026 M.O

TOTAL R$: 14,25Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0321-C - 03/2026 6,00

4.3.1 Sem desoneração

Qtde.UN

H 0,75000000 27,1650000036,22PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88309-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,75000000 20,0475000026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-03/2026 M.O

M3 0,20800000 125,03712000601,14CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/202194971-SINAPI-03/2026 M.O

M2 2,73000000 336,03570000123,09FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2102727-SINAPI-03/2026 M.O
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UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

TOTAL R$: 508,29Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA
= 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0349-C - 03/2026 6,00

4.7.5 Sem desoneração

Qtde.UN

M 3,00000000 211,6800000070,56TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-03/2026 MT

M2 0,16000000 159,66720000997,92PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-03/2026 MT

M3 0,02200000 2,32606000105,73ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-03/2026 M.O

M3 0,02100000 10,34607000492,67CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-03/2026 M.O

H 2,00000000 53,4600000026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-03/2026 M.O

H 1,00000000 34,2800000034,28MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-03/2026 M.O

TOTAL R$: 471,76Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA
= 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0348-C - 03/2026 6,00

4.7.6 Sem desoneração

Qtde.UN

M 3,00000000 211,6800000070,56TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-03/2026 MT

M2 0,19630000 195,89169600997,92PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-03/2026 MT

M3 0,02200000 2,32606000105,73ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-03/2026 M.O

M3 0,02100000 10,34607000492,67CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-03/2026 M.O

H 1,00000000 34,2800000034,28MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-03/2026 M.O

H 2,00000000 53,4600000026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-03/2026 M.O

TOTAL R$: 507,98Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE
ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOSAMMOC-0950-C - 03/2026 1.717,11

5.1.1 Sem desoneração

Qtde.M2

H 0,00250000 0,0429500017,18AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88253-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,00250000 0,0678750027,15NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88288-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,00750000 0,2004750026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,00200000 0,0550200027,51DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES90775-SINAPI-03/2026 M.O

CHP 0,00100000 0,0944800094,48CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/201592145-SINAPI-03/2026 M.O

M 0,00288600 0,0651658822,58SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA4460-SINAPI-03/2026 MT

TOTAL R$: 0,53Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA
ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO, DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE
APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE
COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

AMMOC-0087-C - 03/2026 115,51

5.1.2 Sem desoneração

Qtde.M

H 0,10000000 4,1170000041,17TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)7153-SINAPI-03/2026 MT

H 0,10000000 3,5380000035,38AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)245-SINAPI-03/2026 MT
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TOTAL R$: 7,66Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E
APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL DA OBRA = ATÉ 2500 M²)AMMOC-0508-C - 03/2026 1.717,11

5.1.3 Sem desoneração

Qtde.M2

H 0,00750000 0,2245500029,94TOPOGRAFO (HORISTA)7592-SINAPI-03/2026 MT

H 0,00500000 0,0673000013,46AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)244-SINAPI-03/2026 MT

H 0,00500000 0,1189000023,78DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)2358-SINAPI-03/2026 MT

H 0,00500000 0,67160000134,32ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)2706-SINAPI-03/2026 MT

TOTAL R$: 1,08Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0034-C - 03/2026 23,10

5.2.1 Sem desoneração

Qtde.M

UN 0,02200000 2,62262000119,21CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)34498-SINAPI-03/2026 MT

M 1,10000000 2,585000002,35TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)37524-SINAPI-03/2026 MT

KG 0,09800000 0,758520007,74ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO32-SINAPI-03/2026 MT

H 0,10900000 3,0803400028,26AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88239-SINAPI-03/2026 M.O

H 0,13800000 5,1998400037,68CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88262-SINAPI-03/2026 M.O

TOTAL R$: 14,25Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

NIVELAMENTO DE POÇOS DE VISITA
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0010-C - 03/2026 3,00

5.3.1 Sem desoneração

Qtde.UN

CHP 2,00000000 342,56000000171,28RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/20145678-SINAPI-03/2026 M.O

H 2,00000000 72,4400000036,22PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88309-SINAPI-03/2026 M.O

H 1,00000000 26,7300000026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-03/2026 M.O

CHP 0,17500000 0,241500001,38VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/201590586-SINAPI-03/2026 M.O

M3 0,04000000 21,46360000536,59CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/202194969-SINAPI-03/2026 M.O

CHP 1,00000000 171,28000000171,28RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/20145678-SINAPI-03/2026 M.O

TOTAL R$: 634,72Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA
= 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0349-C - 03/2026 4,00

5.7.7 Sem desoneração

Qtde.UN

M 3,00000000 211,6800000070,56TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-03/2026 MT

M2 0,16000000 159,66720000997,92PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-03/2026 MT

M3 0,02200000 2,32606000105,73ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-03/2026 M.O

M3 0,02100000 10,34607000492,67CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-03/2026 M.O

H 2,00000000 53,4600000026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-03/2026 M.O

H 1,00000000 34,2800000034,28MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-03/2026 M.O

TOTAL R$: 471,76Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe
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PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA
= 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGROAMMOC-0348-C - 03/2026 8,00

5.7.8 Sem desoneração

Qtde.UN

M 3,00000000 211,6800000070,56TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-03/2026 MT

M2 0,19630000 195,89169600997,92PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-03/2026 MT

M3 0,02200000 2,32606000105,73ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/202493358-SINAPI-03/2026 M.O

M3 0,02100000 10,34607000492,67CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-03/2026 M.O

H 1,00000000 34,2800000034,28MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88278-SINAPI-03/2026 M.O

H 2,00000000 53,4600000026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-03/2026 M.O

TOTAL R$: 507,98Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

ANDRE FELIPE KASTELLER

Engenheiro(a) Civil

CREA 201.019-5

ART:  10466057-8

Assinatura
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Programa não vinculado

CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ, SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

BDI: 22.000000000%

71.03 % (MÊS)

Município de Catanduvas - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 10466057-8

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 30-04-26

SINAPI-03/2026   Composição Própria-03/2026   SICRO-01/2026   Cotação-03/2026

DESCRIÇAO DO SERVIÇOITEM

R$ 1.123.494,65
UNID

. QUANT. SEM desoneração
Custo R$

1.5.1 CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE
ICMS (REPAR)

T 45,22 AMMOC-1111-I-Cotação-03/20263.716,85

Proposta enviada em
arquivo .pdf

Fornecedor:

Valor cotado R$: 3.716,85

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

REPAR/ARÁUCARIA (PR) - ANP (UF)

Observação:

1.5.2 EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS
(REPAR)

T 3,54 AMMOC-1109-I-Cotação-03/20263.031,88

Proposta enviada em
arquivo .pdf

Fornecedor:

Valor cotado R$: 3.031,88

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

REPAR/ARÁUCARIA (PR) - ANP (UF)

Observação:

2.4.1 CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE
ICMS (REPAR)

T 6,53 AMMOC-1111-I-Cotação-03/20263.716,85
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Proposta enviada em
arquivo .pdf

Fornecedor:

Valor cotado R$: 3.716,85

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

REPAR/ARÁUCARIA (PR) - ANP (UF)

Observação:

2.4.2 EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS
(REPAR)

T 0,51 AMMOC-1109-I-Cotação-03/20263.031,88

Proposta enviada em
arquivo .pdf

Fornecedor:

Valor cotado R$: 3.031,88

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

REPAR/ARÁUCARIA (PR) - ANP (UF)

Observação:

3.5.1 CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE
ICMS (REPAR)

T 6,75 AMMOC-1111-I-Cotação-03/20263.716,85

Proposta enviada em
arquivo .pdf

Fornecedor:

Valor cotado R$: 3.716,85

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

REPAR/ARÁUCARIA (PR) - ANP (UF)

Observação:

3.5.2 EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS
(REPAR)

T 0,53 AMMOC-1109-I-Cotação-03/20263.031,88
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Proposta enviada em
arquivo .pdf

Fornecedor:

Valor cotado R$: 3.031,88

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

REPAR/ARÁUCARIA (PR) - ANP (UF)

Observação:

4.6.1 CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE
ICMS (REPAR)

T 20,32 AMMOC-1111-I-Cotação-03/20263.716,85

Proposta enviada em
arquivo .pdf

Fornecedor:

Valor cotado R$: 3.716,85

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

REPAR/ARÁUCARIA (PR) - ANP (UF)

Observação:

4.6.2 EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS
(REPAR)

T 1,59 AMMOC-1109-I-Cotação-03/20263.031,88

Proposta enviada em
arquivo .pdf

Fornecedor:

Valor cotado R$: 3.031,88

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

REPAR/ARÁUCARIA (PR) - ANP (UF)

Observação:

5.6.1 CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE
ICMS (REPAR)

T 19,40 AMMOC-1111-I-Cotação-03/20263.716,85
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Proposta enviada em
arquivo .pdf

Fornecedor:

Valor cotado R$: 3.716,85

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

REPAR/ARÁUCARIA (PR) - ANP (UF)

Observação:

5.6.2 EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS
(REPAR)

T 1,52 AMMOC-1109-I-Cotação-03/20263.031,88

Proposta enviada em
arquivo .pdf

Fornecedor:

Valor cotado R$: 3.031,88

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

REPAR/ARÁUCARIA (PR) - ANP (UF)

Observação:

Total Geral 1.123.494,65

ANDRE FELIPE KASTELLER

Engenheiro(a) Civil

CREA 201.019-5

ART:  10466057-8

Assinatura
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MEMORIAL DE CÁLCULO VALOR UNITÁRIO APLICADO EM OBRA

Município de Catanduvas - SC

EMPREENDIMENTO: 9453 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS
DA PAZ, SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

LOCALIDADE: Avenida Coronel Rup

PLANILHA A3

DATA

30/04/2026

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

Município de Catanduvas - SC

1.1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

1.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Fórmula aplicada para o valor do item:

502,41Valor Unitário R$:

1.1.2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

Fórmula aplicada para o valor do item:

0,53Valor Unitário R$:

1.1.3 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO,
DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

Fórmula aplicada para o valor do item:

7,66Valor Unitário R$:

1.1.4 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL
DA OBRA = ATÉ 2500 M²)

Fórmula aplicada para o valor do item:

1,08Valor Unitário R$:

1.2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

1.2.1 - SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Fórmula aplicada para o valor do item:

14,25Valor Unitário R$:

1.3 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

1.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO

Fórmula aplicada para o valor do item:

508,29Valor Unitário R$:

1.4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
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1.4.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (0,43*0,0103)+0,43

0,43Valor Unitário R$:

1.4.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

2,26Valor Unitário R$:

1.4.3 - CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (191,19*0,0103)+191,19

193,16Valor Unitário R$:

1.4.4 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (0,91*0,0103)+0,91

0,92Valor Unitário R$:

1.5 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS

1.5.1 - CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Fórmula aplicada para o valor do item:

3.716,85Valor Unitário R$:

1.5.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Fórmula aplicada para o valor do item:

3.031,88Valor Unitário R$:

1.5.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

2,26Valor Unitário R$:

1.5.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

2,26Valor Unitário R$:

1.6 - SINALIZAÇÃO
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1.6.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Fórmula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

28,06Valor Unitário R$:

1.6.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Fórmula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

28,06Valor Unitário R$:

1.6.3 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Fórmula aplicada para o valor do item: (43,68*0,0074)+43,68

44,00Valor Unitário R$:

1.6.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Fórmula aplicada para o valor do item:

471,76Valor Unitário R$:

1.6.5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Fórmula aplicada para o valor do item:

507,98Valor Unitário R$:

2.1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

2.1.1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

Fórmula aplicada para o valor do item:

0,53Valor Unitário R$:

2.1.2 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO,
DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

Fórmula aplicada para o valor do item:

7,66Valor Unitário R$:

2.1.3 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL
DA OBRA = ATÉ 2500 M²)

Fórmula aplicada para o valor do item:

1,08Valor Unitário R$:

2.2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

2.2.1 - SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Fórmula aplicada para o valor do item:

14,25Valor Unitário R$:

2.3 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
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2.3.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (0,43*0,0103)+0,43

0,43Valor Unitário R$:

2.3.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

2,26Valor Unitário R$:

2.3.3 - CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (191,19*0,0103)+191,19

193,16Valor Unitário R$:

2.3.4 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (0,91*0,0103)+0,91

0,92Valor Unitário R$:

2.4 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS

2.4.1 - CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Fórmula aplicada para o valor do item:

3.716,85Valor Unitário R$:

2.4.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Fórmula aplicada para o valor do item:

3.031,88Valor Unitário R$:

2.4.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

2,26Valor Unitário R$:

2.4.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

2,26Valor Unitário R$:

2.5 - SINALIZAÇÃO
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2.5.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Fórmula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

28,06Valor Unitário R$:

2.5.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Fórmula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

28,06Valor Unitário R$:

2.5.3 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Fórmula aplicada para o valor do item: (43,68*0,0074)+43,68

44,00Valor Unitário R$:

2.5.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Fórmula aplicada para o valor do item:

613,26Valor Unitário R$:

2.5.5 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Fórmula aplicada para o valor do item:

471,76Valor Unitário R$:

2.5.6 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Fórmula aplicada para o valor do item:

507,98Valor Unitário R$:

3.1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

3.1.1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

Fórmula aplicada para o valor do item:

0,53Valor Unitário R$:

3.1.2 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO,
DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

Fórmula aplicada para o valor do item:

7,66Valor Unitário R$:

3.1.3 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL
DA OBRA = ATÉ 2500 M²)

Fórmula aplicada para o valor do item:

1,08Valor Unitário R$:

3.2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
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3.2.1 - SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Fórmula aplicada para o valor do item:

14,25Valor Unitário R$:

3.3 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

3.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO

Fórmula aplicada para o valor do item:

508,29Valor Unitário R$:

3.4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

3.4.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (0,43*0,0103)+0,43

0,43Valor Unitário R$:

3.4.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

2,26Valor Unitário R$:

3.4.3 - CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (191,19*0,0103)+191,19

193,16Valor Unitário R$:

3.4.4 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (0,91*0,0103)+0,91

0,92Valor Unitário R$:

3.5 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS

3.5.1 - CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Fórmula aplicada para o valor do item:

3.716,85Valor Unitário R$:

3.5.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Fórmula aplicada para o valor do item:

3.031,88Valor Unitário R$:

3.5.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24
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2,26Valor Unitário R$:

3.5.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

2,26Valor Unitário R$:

3.6 - SINALIZAÇÃO

3.6.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Fórmula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

28,06Valor Unitário R$:

3.6.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Fórmula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

28,06Valor Unitário R$:

3.6.3 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Fórmula aplicada para o valor do item: (43,68*0,0074)+43,68

44,00Valor Unitário R$:

3.6.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Fórmula aplicada para o valor do item:

471,76Valor Unitário R$:

3.6.5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Fórmula aplicada para o valor do item:

507,98Valor Unitário R$:

4.1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

4.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

502,41Valor Unitário R$:

4.1.2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

Fórmula aplicada para o valor do item:

0,53Valor Unitário R$:
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4.1.3 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO,
DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

Fórmula aplicada para o valor do item:

7,66Valor Unitário R$:

4.1.4 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL
DA OBRA = ATÉ 2500 M²)

Fórmula aplicada para o valor do item:

1,08Valor Unitário R$:

4.2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

4.2.1 - SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Fórmula aplicada para o valor do item:

14,25Valor Unitário R$:

4.3 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

4.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

508,29Valor Unitário R$:

4.5 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.5.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (0,43*0,0103)+0,43

0,43Valor Unitário R$:

4.5.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

2,26Valor Unitário R$:

4.5.3 - CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (191,19*0,0103)+191,19

193,16Valor Unitário R$:

4.5.4 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (0,91*0,0103)+0,91

0,92Valor Unitário R$:

4.6 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS
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4.6.1 - CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Fórmula aplicada para o valor do item:

3.716,85Valor Unitário R$:

4.6.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Fórmula aplicada para o valor do item:

3.031,88Valor Unitário R$:

4.6.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

2,26Valor Unitário R$:

4.6.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

2,26Valor Unitário R$:

4.7 - SINALIZAÇÃO

4.7.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Fórmula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

28,06Valor Unitário R$:

4.7.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Fórmula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

28,06Valor Unitário R$:

4.7.3 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Fórmula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

28,06Valor Unitário R$:

4.7.4 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Fórmula aplicada para o valor do item: (43,68*0,0074)+43,68

44,00Valor Unitário R$:

4.7.5 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Fórmula aplicada para o valor do item:

471,76Valor Unitário R$:
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4.7.6 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Fórmula aplicada para o valor do item:

507,98Valor Unitário R$:

5.1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

5.1.1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

Fórmula aplicada para o valor do item:

0,53Valor Unitário R$:

5.1.2 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO,
DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

Fórmula aplicada para o valor do item:

7,66Valor Unitário R$:

5.1.3 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL
DA OBRA = ATÉ 2500 M²)

Fórmula aplicada para o valor do item:

1,08Valor Unitário R$:

5.2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

5.2.1 - SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Fórmula aplicada para o valor do item:

14,25Valor Unitário R$:

5.3 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

5.3.1 - NIVELAMENTO DE POÇOS DE VISITA

Fórmula aplicada para o valor do item:

634,72Valor Unitário R$:

5.5 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

5.5.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (0,43*0,0103)+0,43

0,43Valor Unitário R$:

5.5.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

2,26Valor Unitário R$:

5.5.3 - CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (191,19*0,0103)+191,19

193,16Valor Unitário R$:

10/12



5.5.4 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (0,91*0,0103)+0,91

0,92Valor Unitário R$:

5.6 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS

5.6.1 - CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Fórmula aplicada para o valor do item:

3.716,85Valor Unitário R$:

5.6.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Fórmula aplicada para o valor do item:

3.031,88Valor Unitário R$:

5.6.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

2,26Valor Unitário R$:

5.6.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

2,26Valor Unitário R$:

5.7 - SINALIZAÇÃO

5.7.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Fórmula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

28,06Valor Unitário R$:

5.7.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Fórmula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

28,06Valor Unitário R$:

5.7.3 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Fórmula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

28,06Valor Unitário R$:
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5.7.4 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Fórmula aplicada para o valor do item: (43,68*0,0074)+43,68

44,00Valor Unitário R$:

5.7.5 - TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Fórmula aplicada para o valor do item: (35,95*0,0074)+35,95

36,22Valor Unitário R$:

5.7.6 - TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao mês/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Fórmula aplicada para o valor do item: (86,42*0,0074)+86,42

87,06Valor Unitário R$:

5.7.7 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Fórmula aplicada para o valor do item:

471,76Valor Unitário R$:

5.7.8 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Fórmula aplicada para o valor do item:

507,98Valor Unitário R$:

ANDRE FELIPE KASTELLER

Engenheiro(a) Civil

CREA 201.019-5

ART:  10466057-8

Assinatura
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MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA

Município de Catanduvas - SC

EMPREENDIMENTO: 9453 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ,
SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

LOCALIDADE: Avenida Coronel Rup

PLANILHA A3

DATA

30/04/2026

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

Município de Catanduvas - SC

1.1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Justificativa: 1 placa de 2,5x1,80m padrão ammoc

Total em M2: 4,50Quantitativo a partir da fórmula: 2,5*1,8

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.1.2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

Justificativa: Área total a pavimentar (imprimação)

Total em M2: 3.969,65Quantitativo a partir da fórmula: 1980,48+1989,17

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.1.3 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO,
DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

Justificativa: Extensão total

Total em M: 495,98Quantitativo a partir da fórmula: 247,86+248,12

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.1.4 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL
DA OBRA = ATÉ 2500 M²)

Justificativa: Área total a pavimentar (imprimação)

Total em M2: 3.969,65Quantitativo a partir da fórmula: 3.969,65

1.2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.2.1 - SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% da extensão total (5 utilizações)

Total em M: 99,20Quantitativo a partir da fórmula: 495,98*0,2

1.3 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO

Justificativa: Quantidade de bocas de lobo a nivelar
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Total em UN: 13,00Quantitativo a partir da fórmula: 8+5

1.4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.4.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO

Justificativa: Área de asfalto (capa+reperfilagem)

Total em M²: 7.869,04Quantitativo a partir da fórmula: (1946,85+1952,54)+3.969,65

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.4.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso RR2-C * DMT Usina

Total em TKM: 123,58Quantitativo a partir da fórmula: 3,54*34,91

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.4.3 - CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Volume de asfalto * Massa específica

Total em T: 753,74Quantitativo a partir da fórmula: (156,76+157,30)*2,4

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.4.4 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso de asfalto * DMT usina

Total em TKM: 26.313,06Quantitativo a partir da fórmula: 753,74*34,91

1.5 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.5.1 - CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Peso asfalto * Teor de CAP

Total em T: 45,22Quantitativo a partir da fórmula: 753,74*0,06

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.5.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Área de asfalto (capa+reperfilagem) * Consumo

Total em T: 3,54Quantitativo a partir da fórmula: 7.869,04*0,00045

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.5.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso CAP * DMT Refinarias

Total em TKM: 16.389,99Quantitativo a partir da fórmula: 45,22*362,45

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.5.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso RR-2C * DMT Refinarias
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Total em TKM: 1.283,07Quantitativo a partir da fórmula: 3,54*362,45

1.6 - SINALIZAÇÃO

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.6.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: (Extensão LBO+MER linha branca * 10cm) + (Extensão LRE+FTP branca* 40cm)

Total em M²: 169,50
Quantitativo a partir da fórmula: ((603,70+569,62)*0,1)+((60,95+69,48)*0,4)

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.6.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Extensão LPP * 10cm

Total em M²: 12,49Quantitativo a partir da fórmula: (59,98+64,92)*,1

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.6.3 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Extensão ZPA * 10 cm

Total em M²: 1,66Quantitativo a partir da fórmula: (4,44+12,15)*0,1

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.6.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Justificativa: Quantidade de placa de advertência quadrada

Total em UN: 4,00Quantitativo a partir da fórmula: 2+2

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.6.5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Justificativa: Quantidade placa de regulamentação circular

Total em UN: 8,00Quantitativo a partir da fórmula: 4+4

2.1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

2.1.1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

Justificativa: Área total a pavimentar (imprimação)

Total em M2: 579,30

2.1.2 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO,
DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

Justificativa: Extensão total

Total em M: 49,72

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.1.3 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL
DA OBRA = ATÉ 2500 M²)

Justificativa: Área total a pavimentar (imprimação)
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Total em M2: 579,30Quantitativo a partir da fórmula: 579,30

2.2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.2.1 - SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% da extensão total (5 utilizações)

Total em M: 9,94Quantitativo a partir da fórmula: 49,72*0,2

2.3 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.3.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO

Justificativa: Área de asfalto (capa+reperfilagem)

Total em M²: 1.139,14Quantitativo a partir da fórmula: 559,84+579,30

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.3.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso RR2-C * DMT Usina

Total em TKM: 17,78Quantitativo a partir da fórmula: 0,51*34,86

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.3.3 - CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Volume de asfalto * Massa específica

Total em T: 108,89Quantitativo a partir da fórmula: 45,37*2,4

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.3.4 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso de asfalto * DMT usina

Total em TKM: 3.795,91Quantitativo a partir da fórmula: 108,89*34,86

2.4 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.4.1 - CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Peso asfalto * Teor de CAP

Total em T: 6,53Quantitativo a partir da fórmula: 108,89*0,06

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.4.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Área de asfalto (capa+reperfilagem) * Consumo

Total em T: 0,51Quantitativo a partir da fórmula: 1.139,14*0,00045

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.4.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso CAP * DMT Refinarias
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Total em TKM: 2.366,47Quantitativo a partir da fórmula: 6,53*362,40

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.4.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso RR-2C * DMT Refinarias

Total em TKM: 184,82Quantitativo a partir da fórmula: 0,51*362,40

2.5 - SINALIZAÇÃO

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.5.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: (Extensão LBO+MER linha branca * 10cm) + (Extensão LRE+FTP branca * 40cm)

Total em M²: 60,84Quantitativo a partir da fórmula: (116,47*0,1)+(122,99*0,4)

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.5.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: (Extensão MAC (centro) * 10cm) + (Extensão MAC (bordas) * 15cm)

Total em M²: 16,92Quantitativo a partir da fórmula: (98,4*,1)+(47,19*,15)

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.5.3 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Extensão ZPA * 10 cm

Total em M²: 2,04Quantitativo a partir da fórmula: (20,35)*0,1

Quantidade conforme o projeto!

2.5.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Justificativa: Quantidade de placa de regulamentação octogonal

Total em UN: 1,00

2.5.5 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Justificativa: Quantidade de placa de advertência quadrada

Total em UN: 4,00

2.5.6 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Justificativa: Quantidade placa de regulamentação circular

Total em UN: 4,00

3.1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

3.1.1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

Justificativa: Área total a pavimentar (imprimação)
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Total em M2: 598,54

3.1.2 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO,
DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

Justificativa: Extensão total

Total em M: 50,04

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.1.3 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL
DA OBRA = ATÉ 2500 M²)

Justificativa: Área total a pavimentar (imprimação)

Total em M2: 598,54Quantitativo a partir da fórmula: 598,54

3.2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.2.1 - SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% da extensão total (5 utilizações)

Total em M: 10,01Quantitativo a partir da fórmula: 50,04*0,2

3.3 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

Quantidade conforme o projeto!

3.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO

Total em UN: 1,00

3.4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.4.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO

Justificativa: Área de asfalto (capa+reperfilagem)

Total em M²: 1.176,76Quantitativo a partir da fórmula: 578,22+598,54

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.4.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso RR2-C * DMT Usina

Total em TKM: 18,48Quantitativo a partir da fórmula: 0,53*34,86

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.4.3 - CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Volume de asfalto * Massa específica

Total em T: 112,49Quantitativo a partir da fórmula: 46,87*2,4

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.4.4 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso de asfalto * DMT usina
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Total em TKM: 3.921,40Quantitativo a partir da fórmula: 112,49*34,86

3.5 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.5.1 - CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Peso asfalto * Teor de CAP

Total em T: 6,75Quantitativo a partir da fórmula: 112,49*0,06

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.5.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Área de asfalto (capa+reperfilagem) * Consumo

Total em T: 0,53Quantitativo a partir da fórmula: 1.176,76*0,00045

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.5.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso CAP * DMT Refinarias

Total em TKM: 2.445,32Quantitativo a partir da fórmula: 6,75*362,27

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.5.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso RR-2C * DMT Refinarias

Total em TKM: 192,00Quantitativo a partir da fórmula: 0,53*362,27

3.6 - SINALIZAÇÃO

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.6.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: (Extensão LBO+MER linha branca * 10cm) + (Extensão LRE+FTP branca * 40cm)

Total em M²: 58,78Quantitativo a partir da fórmula: (93,83*0,1)+(123,49*0,4)

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.6.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: (Extensão MAC (centro) * 10cm) + (Extensão MAC (bordas) * 15cm)

Total em M²: 28,13Quantitativo a partir da fórmula: (155,18*,1)+(84,06*,15)

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

3.6.3 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Extensão ZPA * 10 cm

Total em M²: 1,35Quantitativo a partir da fórmula: (13,45)*0,1

3.6.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Justificativa: Quantidade de placa de advertência quadrada
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Total em UN: 4,00

3.6.5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Justificativa: Quantidade placa de regulamentação circular

Total em UN: 6,00

4.1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Justificativa: 1 placa de 2,5x1,80m padrão ammoc

Total em M2: 4,50Quantitativo a partir da fórmula: 2,5*1,8

4.1.2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

Justificativa: Área total a pavimentar (imprimação)

Total em M2: 1.806,11

4.1.3 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO,
DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

Justificativa: Extensão total

Total em M: 127,06

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.1.4 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL
DA OBRA = ATÉ 2500 M²)

Justificativa: Área total a pavimentar (imprimação)

Total em M2: 1.806,11Quantitativo a partir da fórmula: 1.806,11

4.2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.2.1 - SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% da extensão total (5 utilizações)

Total em M: 25,41Quantitativo a partir da fórmula: 127,06*0,2

4.3 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

Quantidade conforme o projeto!

4.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO

Total em UN: 6,00

4.5 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
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Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.5.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO

Justificativa: Área de asfalto (capa+reperfilagem)

Total em M²: 3.544,04Quantitativo a partir da fórmula: 1737,93+1.806,11

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.5.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso RR2-C * DMT Usina

Total em TKM: 55,95Quantitativo a partir da fórmula: 1,59*35,19

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.5.3 - CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Volume de asfalto * Massa específica

Total em T: 338,59Quantitativo a partir da fórmula: 141,08*2,4

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.5.4 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso de asfalto * DMT usina

Total em TKM: 11.914,98Quantitativo a partir da fórmula: 338,59*35,19

4.6 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.6.1 - CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Peso asfalto * Teor de CAP

Total em T: 20,32Quantitativo a partir da fórmula: 338,59*0,06

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.6.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Área de asfalto (capa+reperfilagem) * Consumo

Total em T: 1,59Quantitativo a partir da fórmula: 3.544,04*0,00045

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.6.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso CAP * DMT Refinarias

Total em TKM: 7.375,35Quantitativo a partir da fórmula: 20,32*362,96

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.6.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso RR-2C * DMT Refinarias

Total em TKM: 577,11Quantitativo a partir da fórmula: 1,59*362,96

4.7 - SINALIZAÇÃO
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Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.7.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: (Extensão LBO+MER linha branca * 10cm) + (Extensão LRE+FTP branca * 40cm)

Total em M²: 83,92Quantitativo a partir da fórmula: (268,19*0,1)+(142,75*0,4)

Quantidade conforme o projeto!

4.7.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Total em M²: 1,00

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

4.7.3 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: (Extensão MVE+LPP+MAC (centro) * 10cm) + (Extensão MAC (bordas) * 15cm)

Total em M²: 34,58Quantitativo a partir da fórmula: ((72,25+150,93)*,1)+(81,74*,15)

4.7.4 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Pintura ônibus

Total em M²: 2,13

4.7.5 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Justificativa: Quantidade de placa de advertência quadrada

Total em UN: 6,00

4.7.6 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Justificativa: Quantidade placa de regulamentação circular

Total em UN: 6,00

5.1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

5.1.1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

Justificativa: Área total a pavimentar (imprimação)

Total em M2: 1.717,11

5.1.2 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO,
DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

Justificativa: Extensão total

Total em M: 115,51
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Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.1.3 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL
DA OBRA = ATÉ 2500 M²)

Justificativa: Área total a pavimentar (imprimação)

Total em M2: 1.717,11Quantitativo a partir da fórmula: 1.717,11

5.2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.2.1 - SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% da extensão total (5 utilizações)

Total em M: 23,10Quantitativo a partir da fórmula: 115,51*0,2

5.3 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

Quantidade conforme o projeto!

5.3.1 - NIVELAMENTO DE POÇOS DE VISITA

Total em UN: 3,00

5.5 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.5.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO

Justificativa: Área de asfalto (capa+reperfilagem)

Total em M²: 3.381,03Quantitativo a partir da fórmula: 1663,92+1.717,11

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.5.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso RR2-C * DMT Usina

Total em TKM: 53,28Quantitativo a partir da fórmula: 1,52*35,05

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.5.3 - CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Volume de asfalto * Massa específica

Total em T: 323,30Quantitativo a partir da fórmula: 134,71*2,4

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.5.4 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso de asfalto * DMT usina

Total em TKM: 11.331,66Quantitativo a partir da fórmula: 323,30*35,05

5.6 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.6.1 - CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Peso asfalto * Teor de CAP

Total em T: 19,40Quantitativo a partir da fórmula: 323,30*0,06
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Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.6.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Área de asfalto (capa+reperfilagem) * Consumo

Total em T: 1,52Quantitativo a partir da fórmula: 3.381,03*0,00045

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.6.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso CAP * DMT Refinarias

Total em TKM: 7.025,52Quantitativo a partir da fórmula: 19,40*362,14

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.6.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso RR-2C * DMT Refinarias

Total em TKM: 550,45Quantitativo a partir da fórmula: 1,52*362,14

5.7 - SINALIZAÇÃO

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.7.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: (Extensão LBO+MER linha branca * 10cm) + (Extensão LCA branca * 20 cm) + (Extensão LRE+FTP+ZPA branca * 40cm)

Total em M²: 143,95Quantitativo a partir da fórmula: (449,72*0,1)+(144,50*0,2)+(175,20*0,4)

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.7.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: (Extensão LCO / 2 * 10 cm) + (Extensão MCC / 2 * 40 cm)

Total em M²: 23,39Quantitativo a partir da fórmula: ((14,42/2)*,1)+((113,33/2)*,4)

5.7.3 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Área de pintura de ciclofaixa

Total em M²: 186,67

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

5.7.4 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Pintura inscrições ciclofaixa

Total em M²: 1,83Quantitativo a partir da fórmula: 0,59+1,24

Quantidade conforme o projeto!

5.7.5 - TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Total em UN: 6,00

Quantidade conforme o projeto!

5.7.6 - TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
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Total em UN: 69,00

5.7.7 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Justificativa: Quantidade de placa de advertência quadrada

Total em UN: 4,00

5.7.8 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Justificativa: Quantidade placa de regulamentação circular

Total em UN: 8,00

ANDRE FELIPE KASTELLER

Engenheiro(a) Civil

CREA 201.019-5

ART:  10466057-8

Assinatura
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Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construção e
recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos,
linhas férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de
aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias
não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção
de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização
de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também
enquadram-se a construção, pavimentação e sinalizaçãao de vias urbanas, ruas e locais
para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres,
elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. Além de quadras descoberas.

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

DEMONSTRATIVO BDI

Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento

TOMADOR: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS-SC

EMPREENDIMENTO: CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ, SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

Município de Catanduvas

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

Item 1º quartil 3º quartil Proposto Identificação
3,80 4,67 4,01 Administração CentralAC
0,32 0,74 0,40 Seguro e GarantiaS+G
0,50 0,97 0,56 RiscoR
1,02 1,21 1,11 Despesas FinanceirasDF
6,64 8,69 7,30 LucroL
5,65 10,65 6,65 Tributos *I*

TOTAL 22,00

22,00Verificação:  limite 19.60% a 24.23% (sem desoneração)

TRIBUTOS %

PIS** 0,65

3,00COFINS**

Cont. Previd.

ISS

Total

0,00

0,00

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de 100,00
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 3,00 << (limitado a 5,00%)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:
BDI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

0,00

CATANDUVAS-SC, 30 de Abril de 2026

ANDRE FELIPE KASTELLER

Engenheiro(a) Civil

CREA 201.019-5

ART:  10466057-8

Assinatura

Especificação do BDI:



Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construção e
recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos,
linhas férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de
aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias
não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção
de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização
de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também
enquadram-se a construção, pavimentação e sinalizaçãao de vias urbanas, ruas e locais
para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres,

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

DEMONSTRATIVO BDI ESPECIFICO

Município de Catanduvas
AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

TOMADOR: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS-SC

EMPREENDIMENTO: CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ, SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

Cálculo do BDI ESPECIFICO - Sem desoneração sobre a folha de pagamento

Item 1º quartil 3º quartil Proposto Identificação
3,80 4,67 0,00 Administração CentralAC
0,32 0,74 0,00 Seguro e GarantiaS+G
0,50 0,97 0,00 RiscoR
1,02 1,21 0,00 Despesas FinanceirasDF
6,64 8,69 0,00 LucroL
5,65 10,65 0,00 Tributos *I*

TOTAL 15,00

15,00Verificação:  limite 19.60% a 24.23% (sem desonerao)

TRIBUTOS %

PIS** 0,65

3,00COFINS**

Cont. Previd.

ISS

Total

0,00

0,00

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de 100,00
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 3,00 << (limitado a 5,00%)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:
BDI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

0,00

CATANDUVAS-SC, 30 de Abril de 2026

ANDRE FELIPE KASTELLER

Engenheiro(a) Civil

CREA 201.019-5

ART:  10466057-8

Assinatura

Especificação do BDI:



CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Catanduvas

Empreendimento CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ, SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

Logradouro Avenida Coronel Rup

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Item
Mês 3

% R$

Mês 4

% R$

Mês 5

% R$

Mês 6

% R$

Mês 7

% R$ % R$
Descrição

Mês 1

% R$

Mês 2

% R$
Total

Mês 8

1 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00125.422,82 125.422,82CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP 25,00 25,00125.422,83 125.422,82 501.691,29

2 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038.478,33CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA DA PAZ 0,00 50,00 38.478,32 76.956,65

3 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,0040.315,26 40.315,26CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA SANTA CATARINA 0,00 0,00 80.630,52

4 0,00 25,00 50,00 25,00 0,00 0,0057.813,29 115.626,60 57.813,30CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA SETE DE ABRIL 0,00 0,00 231.253,19

5 0,00 0,00 25,00 50,00 25,00 0,0058.240,75 116.481,50 58.240,75CAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA SEVERIANO GUERREIRO 0,00 0,00 232.963,00

125.422,83

ANDRE FELIPE KASTELLER

Engenheiro(a) Civil

CREA 201.019-5

ART:  10466057-8

Assinatura

204.216,41 58.240,75

15,51

C. Fin.

TOT. (%) 14,59

223.551,37

15,48

204.216,41

11,16

1.123.494,65163.901,14

100,00

173.867,35

C. Fis.

TOT. (R$) 125.422,83

163.901,14 174.294,80 58.240,75 1.123.494,65

Recurso

5,1819,90

173.867,35

18,18

223.551,37 174.294,80

2026-04-30Data



Curva ABC da Obra

Obra: 9453-CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ, SANTA CATARINA,
SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

Página 1 de 2

CÓDIGO DESCRIÇÃO U.M. QTDE. CUSTO / BDI TOTAL R$ PESO % ACUM. % GRUPO

AMMOC-1111-I-Cotação-
03/2026

CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-
70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS
(REPAR)

T 98,22 4.274,38 419.829,60 37,37 37,37 A

4011463-SICRO-01/2026 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia
e brita comerciais t 1.637,01 235,66 385.777,78 34,34 71,71 A

5914622-SICRO-01/2026
Transporte de material betuminoso
com caminhão tanque distribuidor -
rodovia pavimentada

tkm 38.659,17 2,76 100.556,87 8,95 80,66 B

5914612-SICRO-01/2026
Transporte de mistura betuminosa a
quente com caminhão com caçamba
térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada

tkm 57.277,01 1,12 64.150,26 5,71 86,37 B

5213401-SICRO-01/2026 Pintura de faixa com tinta acrílica -
espessura de 0,6 mm m² 820,17 34,23 28.074,41 2,50 88,86 B

AMMOC-1109-I-Cotação-
03/2026

EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C)
ACRESCIDO DE 17% DE ICMS
(REPAR)

T 7,69 3.486,66 26.812,42 2,39 91,25 B

AMMOC-0348-C-
Composição Própria-
03/2026

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA
CIRCULAR D = 50 CM, COM
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D
= 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE
BASE DE CONCRETO MAGRO

UN 32,00 619,74 19.831,68 1,77 93,02 B

AMMOC-0349-C-
Composição Própria-
03/2026

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA
QUADRADA L = 50 CM, COM
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D
= 50 MM E ALTURA = 3 M,
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

UN 22,00 575,55 12.662,10 1,13 94,14 B

AMMOC-0321-C-
Composição Própria-
03/2026

NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO UN 20,00 620,11 12.402,20 1,10 95,25 C

AMMOC-0508-C-
Composição Própria-
03/2026

As Built para projeto de pavimentação,
incluindo topografia, memoriais de
cálculo, volumes e apresentação -
Faixa A (Área Total da Obra = Até
2500 m²)

M2 8.670,71 1,32 11.445,35 1,02 96,27 C

4011353-SICRO-01/2026 Pintura de ligação m² 17.110,01 0,52 8.897,21 0,79 97,06 C

AMMOC-0087-C-
Composição Própria-
03/2026

Ensaios da camada de Revestimento,
incluindo extração de Corpos de Prova
(Rotarex) para ensaios de
Reconstituição de Traço, Densidade
Máxima Medida, Extração de Betume,
Densidade Aparente, Rompimento
(Espessura de Camada de
Revestimento, Enquadramento de
Faixa, Grau de Compactação, Volume
de Vazios, Resistência a tração da
camada de revestimento)

M 838,31 9,35 7.838,19 0,70 97,76 C

5213361-SICRO-01/2026
Tachão refletivo em plástico injetado -
monodirecional - fornecimento e
colocação

un 69,00 106,21 7.328,49 0,65 98,41 C

AMMOC-0950-C-
Composição Própria-
03/2026

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA
PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO
GREIDE E NIVELAMENTO),
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E
NOTA DE SERVIÇOS

M2 8.670,71 0,65 5.635,96 0,50 98,91 C

103689-SINAPI-03/2026

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 9,00 612,94 5.516,46 0,49 99,40 C

AMMOC-0034-C-
Composição Própria-
03/2026

SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA
TIPO TAPUME FIXADA EM CONE
PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

M 167,66 17,39 2.915,61 0,26 99,66 C

AMMOC-0010-C-
Composição Própria-
03/2026

NIVELAMENTO DE POÇOS DE
VISITA UN 3,00 774,36 2.323,08 0,21 99,87 C



Obra: 9453-CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ, SANTA CATARINA,
SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO
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CÓDIGO DESCRIÇÃO U.M. QTDE. CUSTO / BDI TOTAL R$ PESO % ACUM. % GRUPO

AMMOC-0347-C-
Composição Própria-
03/2026

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA
OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM
SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D
= 50 MM E ALTURA = 3 M,
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

UN 1,00 748,18 748,18 0,07 99,93 C

5213405-SICRO-01/2026 Pintura de setas e zebrados com tinta
acrílica - espessura de 0,6 mm m² 9,01 53,68 483,66 0,04 99,98 C

5219613-SICRO-01/2026
Tacha refletiva em plástico injetado -
monodirecional tipo II - com um pino -
fornecimento e colocação

un 6,00 44,19 265,14 0,02 100,00 C

Grupo Valor R$ Peso % Qtde. de Itens % Itens x Orç.
A 805.607,38 71,71 2,00 10,00
B 252.087,74 22,44 6,00 30,00
C 65.799,53 5,86 12,00 60,00
Total Geral R$: 1.123.494,65 100,00 20



Catanduvas

Santa Catarina

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatório de memória de cálculo

9437 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP

Origem

DMT1

Fornecedor: CALDART

Distância: 28.85 km Duração:

DMT1
Tipo de transporte

Destino

Powered by EngeGOV Governança em Obras Públicas
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Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Catanduvas - SC

CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br



Fornecedor: TRIÂNGULO

Distância: 40.97 km Duração:

DMT1
Tipo de transporte

Destino

A distância média de transporte é de 34.91 Km

ANDRE FELIPE KASTELLER
Responsável Técnico:
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Catanduvas

Santa Catarina

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatório de memória de cálculo

9437 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP

Origem

DMT2

Fornecedor: REFINARIA

Distância: 362.45 km Duração:

DMT2
Tipo de transporte

Destino
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A distância média de transporte é de 362.45 Km

ANDRE FELIPE KASTELLER
Responsável Técnico:



Catanduvas

Santa Catarina

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatório de memória de cálculo

9441 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA DA PAZ

Origem

DMT1

Fornecedor: CALDART

Distância: 28.8 km Duração:

DMT1
Tipo de transporte

Destino
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Fornecedor: TRIÂNGULO

Distância: 40.92 km Duração:

DMT1
Tipo de transporte

Destino

A distância média de transporte é de 34.86 Km

ANDRE FELIPE KASTELLER
Responsável Técnico:
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Catanduvas

Santa Catarina

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatório de memória de cálculo

9441 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA DA PAZ

Origem

DMT2

Fornecedor: REFINARIA

Distância: 362.4 km Duração:

DMT2
Tipo de transporte

Destino
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A distância média de transporte é de 362.4 Km

ANDRE FELIPE KASTELLER
Responsável Técnico:



Catanduvas

Santa Catarina

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatório de memória de cálculo

9444 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA SANTA CATARINA

Origem

DMT1

Fornecedor: CALDART

Distância: 28.93 km Duração:

DMT1
Tipo de transporte

Destino
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Fornecedor: TRIÂNGULO

Distância: 40.79 km Duração:

DMT1
Tipo de transporte

Destino

A distância média de transporte é de 34.86 Km

ANDRE FELIPE KASTELLER
Responsável Técnico:
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Catanduvas

Santa Catarina

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatório de memória de cálculo

9444 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA SANTA CATARINA

Origem

DMT2

Fornecedor: REFINARIA

Distância: 362.27 km Duração:

DMT2
Tipo de transporte

Destino
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A distância média de transporte é de 362.27 Km

ANDRE FELIPE KASTELLER
Responsável Técnico:



Catanduvas

Santa Catarina

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatório de memória de cálculo

9445 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA SETE DE ABRIL

Origem

DMT1

Fornecedor: CALDART

Distância: 28.88 km Duração:

DMT1
Tipo de transporte

Destino
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Fornecedor: TRIÂNGULO

Distância: 41.49 km Duração:

DMT1
Tipo de transporte

Destino

A distância média de transporte é de 35.19 Km

ANDRE FELIPE KASTELLER
Responsável Técnico:
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Catanduvas

Santa Catarina

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatório de memória de cálculo

9445 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA SETE DE ABRIL

Origem

DMT2

Fornecedor: REFINARIA

Distância: 362.96 km Duração:

DMT2
Tipo de transporte

Destino
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A distância média de transporte é de 362.96 Km

ANDRE FELIPE KASTELLER
Responsável Técnico:



Catanduvas

Santa Catarina

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatório de memória de cálculo

9448 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA SEVERIANO GUERREIRO

Origem

DMT1

Fornecedor: CALDART

Distância: 28.87 km Duração:

DMT1
Tipo de transporte

Destino
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Fornecedor: CALDART

Distância: 41.23 km Duração:

DMT1
Tipo de transporte

Destino

A distância média de transporte é de 35.05 Km

ANDRE FELIPE KASTELLER
Responsável Técnico:
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Catanduvas

Santa Catarina

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatório de memória de cálculo

9448 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA SEVERIANO GUERREIRO

Origem

DMT2

Fornecedor: REFINARIA

Distância: 362.14 km Duração:

DMT2
Tipo de transporte

Destino
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A distância média de transporte é de 362.14 Km

ANDRE FELIPE KASTELLER
Responsável Técnico:
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