ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CATANDUVAS ammoc

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS/SC
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

. CAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ,
PROJETO: SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO 30/04/2026
LOCALIZACAO: Avenida Coronel Rup BDI: | 22.0
Referéncias de custo utilizadas: [SINAPI-03/2026] [Composicéo Prépria] [SICRO-01/2026] [Cotacéo] 1123494,65
IART de Orgamento: 10466057-8

=Y PRECO

% BDI UNITARIO PRECO TO

UNID. QUANT. C (6]
UNITARIO

) DISCRIMINACAO DOS SERVICOS
Referéncia CODIGO

Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e

111 SINAPI 103689 estrutura de madeira. af 03/2022 ps M2 4,50 502,41 22,00 612,94 2.758,23
Composi¢cdo | AMMOC-0950-C Servicos topograficos para pavimentagéo (locagéo do greide e 3.969,65

112 Prépria nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de servigos M2 053 22,00 065 2580,27

Ensaios da camada de revestimento, incluindo extra¢ao de corpos de

prova (rotarex) para ensaios de reconstitui¢do de traco, densidade

o g g méxima medida, extracdo de betume, densidade aparente, rompimento
113 Copmr péozlzao AMMOC-0087-C (espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau M 495,98 7,66 22,00 9,35 4.637,41

P de compactacédo, volume de vazios, resisténcia a tragdo da camada de

revestimento)
. g _~ | As built para projeto de pavimentagdo, incluindo topografia, memoriais de

114 Composigdo | AMMOC-0508-C célculo, volumes e apresentagéao - faixa a (area total da obra = até 2500 | M2 3.969,65 1,08 22,00 1,32 5.239,94

Propria m?)

Composicdo | AMMOC-0034-C Sinalizag&o com tela plastica tipo tapume fixada em cone plastico,

- O M 99,20 14,25 22,00 17,39 1.725,09
Propria incluindo cone

Composicéo AMMOC-0321-C

Prépria Nivelamento de bocas de lobo UN 13,00 508,29 22,00 620,11 8.061,43

7.869,04

141 SICRO 4011353 Pintura de ligagéo m2 0,43 22,00 0,52 4.091,90
142 SICRO 5914622 Transporte de material betumlr]oso com caminhéo tanque distribuidor - tkm 123,58 2.26 22,00 276 341,08
rodovia pavimentada
143 SICRO 4011463 Concreto asféltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais t 753,74 193,16 22,00 235,66 177.626,37
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminh@o com 26.313,0
1.4.4 SICRO 5914612 cacamba térmica de 6 m? - rodovia pavimentada tkm 5 0,92 22,00 1,12 29.470,63

Cimentos asfalticos (cap-50-70) acrescido de 17% de icms (repar)

151 Cotacdo AMMOC-1111-1 T 45,22 3.716,85 15,00 4.274,38 193.287,46

152 Cotagdo AMMOC-1109-I Emulséo asféltica (rr-2c) acrescido de 17% de icms (repar) T 3,54 3.031,88 15,00 3.486,66 12.342,78
Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - 16.389,9

153 SICRO 5914622 rodovia pavimentada tkm 9 2,26 15,00 2,60 42.613,97

154 SICRO 5914622 Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - tkm 1.283,07 2.26 15,00 2,60 3.335.08

rodovia pavimentada

16.1 SICRO 5213401 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 169,50 28,06 22,00 34,23 5.801,99
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

. CAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ,
PROJETO: SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO 30/04/2026
LOCALIZACAO: Avenida Coronel Rup BDI: | 22.0
Referéncias de custo utilizadas: [SINAPI-03/2026] [Composic&o Prépria] [SICRO-01/2026] [Cotacéo] 1123494,65
IART de Orgamento: 10466057-8

ITEM PRECO
. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS AR QIS UﬁH?&TFSO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO

1.6.2 SICRO 5213401 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 12,49 28,06 22,00 34,23 427,53
16.3 SICRO 5213405 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm me 1,66 44,00 22,00 53,68 89,11

e Placa de sinalizacao viaria quadrada | = 50 cm, com suporte de aco
16.4 Cogpé;zﬁao AMMOC-0349-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | UN 4,00 471,76 22,00 575,55 2.302,20

. Placa de sinalizag&o viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
1.6.5 Composicdo | AMMOC-0348-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro UN 8,00 507,98 22,00 619,74 4.957,92

Propria

Composicéo AMMOC-0950-C Servicos topograficos para pavimentagéo (locagéo do greide e
211 Proépria nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de servigos M2 579,30 053 22,00 065 376,55
Ensaios da camada de revestimento, incluindo extrac&o de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstituicéo de traco, densidade
o« g g maxima medida, extracdo de betume, densidade aparente, rompimento
212 Coglrpéoi,ilgao AMMOC-0087-C (espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau M 49,72 7,66 22,00 9,35 464,88
P de compactacéo, volume de vazios, resisténcia a tragdo da camada de
revestimento)
. g _~ | As built para projeto de pavimentagdo, incluindo topografia, memoriais de
213 Composi¢do | AMMOC-0508-C célculo, volumes e apresentacéo - faixa a (area total da obra = até 2500 | M2 579,30 1,08 22,00 1,32 764,68

Propria m?)

Composicdo | AMMOC-0034-C Sinalizag&o com tela plastica tipo tapume fixada em cone plastico,

L S M 9,94 14,25 22,00 17,39 172,86
Prépria incluindo cone

1.139,14

231 SICRO 4011353 Pintura de ligagado m2 0,43 22,00 0,52 592,35
Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor -

232 SICRO 5914622 rodovia pavimentada tkm 17,78 2,26 22,00 2,76 49,07

233 SICRO 4011463 Concreto asféltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais t 108,89 193,16 22,00 235,66 25.661,02

234 SICRO 5914612 Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhdo com tkm 3.795,91 092 22,00 112 4.251,42

cacamba térmica de 6 m? - rodovia pavimentada

Cimentos asfalticos (cap-50-70) acrescido de 17% de icms (repar)

241 Cotagao AMMOC-1111-1 T 6,53 3.716,85 15,00 4.274,38 27.911,70
242 Cotacao AMMOC-1109-1 Emulséo asféltica (rr-2c) acrescido de 17% de icms (repar) T 0,51 3.031,88 15,00 3.486,66 1.778,20
243 SICRO 5014622 Transporte de material b?g;rg\ilr;gspz\t;;jnéﬁggglhéo tanque distribuidor - tkm 2.366,47 2.26 15,00 2,60 6.152,82
244 SICRO 5014622 Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - tkm 184,82 226 15,00 2,60 480,53

rodovia pavimentada

251 SICRO 5213401 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 60,84 28,06 22,00 34,23 2.082,55

252 SICRO 5213401 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 16,92 28,06 22,00 34,23 579,17
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

. CAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ,
PROJETO: SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO 30/04/2026
LOCALIZACAO: Avenida Coronel Rup BDI: | 22.0
Referéncias de custo utilizadas: [SINAPI-03/2026] [Composic&o Prépria] [SICRO-01/2026] [Cotacéo] 1123494,65
IART de Orgamento: 10466057-8

ITEM PRECO
. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS AR QIS UﬁH?&TFSO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO

253 SICRO 5213405 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm me 204 44,00 22,00 53,68 109,51

- g g Placa de sinalizacao viaria octogonal (r1) | = 25 cm, com suporte de ago
254 Cog:pé;zl;;ao AMMOC-0347-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro [ UN 1,00 613,26 22,00 748,18 748,18

e Placa de sinalizacao viaria quadrada | = 50 cm, com suporte de aco
255 Cogpéz&rsiﬁao AMMOC-0349-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | UN 4,00 471,76 22,00 575,55 2.302,20

. Placa de sinalizag&o viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
256 Composicdo | AMMOC-0348-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro UN 4,00 507,98 22,00 619,74 2.478,96

Propria

Composicéo AMMOC-0950-C Servicos topograficos para pavimentagéo (locagéo do greide e
311 Proépria nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de servigos M2 598,54 053 22,00 065 389,05
Ensaios da camada de revestimento, incluindo extrac&o de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstituicéo de traco, densidade
o« g g maxima medida, extracdo de betume, densidade aparente, rompimento
3.1.2 Coglrpéoi,ilgao AMMOC-0087-C (espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau M 50,04 7,66 22,00 9,35 467,87
P de compactacéo, volume de vazios, resisténcia a tragdo da camada de
revestimento)
. g _~ | As built para projeto de pavimentagdo, incluindo topografia, memoriais de
3.1.3 Composi¢do | AMMOC-0508-C célculo, volumes e apresentacéo - faixa a (area total da obra = até 2500 | M2 598,54 1,08 22,00 1,32 790,07

Propria m?)

Composicdo | AMMOC-0034-C Sinalizag&o com tela plastica tipo tapume fixada em cone plastico,

P . N M 10,01 14,25 22,00 17,39 174,07
Prépria incluindo cone

Composicéo AMMOC-0321-C

Prépria Nivelamento de bocas de lobo UN 1,00 508,29 22,00 620,11 620,11

341 SICRO 4011353 Pintura de ligacdo m? 1.176,76 0,43 22,00 0,52 611,92
342 SICRO 5914622 Transporte de material bi}l&rg\i/r;;)spc;:ﬁnrzsggrhéo tanque distribuidor - tkm 18,48 2.26 22,00 276 51,00
343 SICRO 4011463 Concreto asféltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais t 112,49 193,16 22,00 235,66 26.509,39
344 SICRO 5014612 Transporte de mistura betuminosa a quente com caminh@o com tkm 3.921,40 0,92 22,00 112 4.391,97

cacamba térmica de 6 m3 - rodovia pavimentada

Cimentos asfalticos (cap-50-70) acrescido de 17% de icms (repar)

351 Cotacao AMMOC-1111-1 T 6,75 3.716,85 15,00 4.274,38 28.852,07

352 Cotagdo AMMOC-1109-1 Emulséo asféltica (rr-2c) acrescido de 17% de icms (repar) T 0,53 3.031,88 15,00 3.486,66 1.847,93
Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - 2.445,32

353 SICRO 5914622 rodovia pavimentada tkm 2,26 15,00 2,60 6.357,83

354 SICRO 5914622 Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - tkm 192,00 2.26 15,00 2.60 499,20

rodovia pavimentada

3.6.1 SICRO 5213401 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 58,78 28,06 22,00 34,23 2.012,04
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

. CAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ,
PROJETO: SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO 30/04/2026
LOCALIZACAO: Avenida Coronel Rup BDI: | 22.0
Referéncias de custo utilizadas: [SINAPI-03/2026] [Composic&o Prépria] [SICRO-01/2026] [Cotacéo] 1123494,65
IART de Orgamento: 10466057-8

ITEM PRECO
. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS AR QIS UﬁH?&TFSO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO

3.6.2 SICRO 5213401 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 28,13 28,06 22,00 34,23 962,89
36.3 SICRO 5213405 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm me 1,35 44,00 22,00 53,68 72,47

e Placa de sinalizacao viaria quadrada | = 50 cm, com suporte de aco
3.6.4 Cogpéz&rsiﬁao AMMOC-0349-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | UN 4,00 471,76 22,00 575,55 2.302,20

. Placa de sinalizag&o viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
3.6.5 Composicdo | AMMOC-0348-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro UN 6,00 507,98 22,00 619,74 3.718,44

Propria

Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e

4.1.1 SINAPI 103689 estrutura de madeira. af_03/2022_ps M2 4,50 502,41 22,00 612,94 2.758,23
412 Comgos_l(;ao AMMOC-0950-C Sgrw(;os topog(aflcos para pavimentacéo (locagéo do gre!de e M2 1.806,11 053 22,00 0,65 117397
Prépria nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de servigos
Ensaios da camada de revestimento, incluindo extragdo de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstitui¢do de trago, densidade
o g g méaxima medida, extragéo de betume, densidade aparente, rompimento
4.1.3 Composicao AMMOC-0087-C (espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau M 127,06 7,66 22,00 9,35 1.188,01

Prépria « : MR
P de compactacéo, volume de vazios, resisténcia a tragdo da camada de

revestimento)

As built para projeto de pavimentacéo, incluindo topografia, memoriais de
célculo, volumes e apresentacéo - faixa a (area total da obra = até 2500 | M2
m?)

Composicdo | AMMOC-0508-C
Prépria

1.806,11 1,08 22,00 132 2.384,07

Composicéo AMMOC-0034-C Sinalizag&o com tela plastica tipo tapume fixada em cone plastico,

Propria incluindo cone M | 2541 14,25 22,00 17,39 441,88

Composi¢cdo | AMMOC-0321-C

Prépria Nivelamento de bocas de lobo UN 6,00 508,29 22,00 620,11 3.720,66

451 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo me | 354404 043 22,00 0,52 1.842,90
452 SICRO 5014622 Transporte de material betumlr]oso com caminhéo tanque distribuidor - tkm 55.95 2.26 22,00 276 154,42
rodovia pavimentada
453 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais t 338,59 193,16 22,00 235,66 79.792,12
45.4 SICRO 5914612 Transporte de m|st'ural betuminosa a quepte com caminh&o com thm 11.914,9 0,92 22,00 112 13.344,78
cagamba térmica de 6 m3 - rodovia pavimentada 8

Cimentos asfalticos (cap-50-70) acrescido de 17% de icms (repar)

46.1 Cotagéo AMMOC-1111-1 T 20,32 3.716,85 15,00 4.274,38 86.855,40
4.6.2 Cotagao AMMOC-1109-I Emulséo asféltica (rr-2c) acrescido de 17% de icms (repar) T 1,59 3.031,88 15,00 3.486,66 5.543,79
263 SICRO 5914622 Transporte de material bi}l&rg\i/r;;)spc;:ﬁnrzsggrhéo tanque distribuidor - tkm 7.375,35 2.26 15,00 2.60 19.175,91
4.6.4 SICRO 5014622 Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - tkm 577,11 2.26 15,00 2,60 1.500,49

rodovia pavimentada
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

. CAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ,
PROJETO: SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO 30/04/2026
LOCALIZACAO: Avenida Coronel Rup BDI: | 22.0
Referéncias de custo utilizadas: [SINAPI-03/2026] [Composic&o Prépria] [SICRO-01/2026] [Cotacéo] 1123494,65
IART de Orgamento: 10466057-8

ITEM PRECO
. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS AR QIS UﬁH?&TFSO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO

4.7.1 SICRO 5213401 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 83,92 28,06 22,00 34,23 2.872,58
4.7.2 SICRO 5213401 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 1,00 28,06 22,00 34,23 34,23
4.7.3 SICRO 5213401 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 34,58 28,06 22,00 34,23 1.183,67
474 SICRO 5213405 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm me 213 44,00 22,00 53,68 114,34

- g g Placa de sinalizacao viaria quadrada | = 50 cm, com suporte de aco
4.75 Cog:pé;?ilgao AMMOC-0349-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro [ UN 6,00 471,76 22,00 575,55 3.453,30

e Placa de sinalizacao viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
4.7.6 Cogpé;zﬁao AMMOC-0348-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro UN 6,00 507,98 22,00 619,74 3.718,44

5.1.1 Comgos_lg:ao AMMOC-0950-C Servicos topogr_aflcos_ para pavimentacéo (locagéo do gre_lde e M2 1.717,11 053 22,00 0,65 111612
Proépria nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de servigos
Ensaios da camada de revestimento, incluindo extragio de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstitui¢do de trago, densidade
. ’ g méxima medida, extragéo de betume, densidade aparente, rompimento
5.1.2 Cog':péozlgao AMMOC-0087-C (espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau M 115,51 7,66 22,00 9,35 1.080,02
p de compactacéo, volume de vazios, resisténcia a tragdo da camada de
revestimento)
. ’ _~ | As built para projeto de pavimentac&o, incluindo topografia, memoriais de
5.1.3 Composigdo | AMMOC-0508-C célculo, volumes e apresentacéo - faixa a (area total da obra = até 2500 | M2 izl 1,08 22,00 1,32 2.266,59

Propria m?)

Composicdo | AMMOC-0034-C Sinalizag&o com tela plastica tipo tapume fixada em cone plastico,

5.2.1 Prépria incluindo cone

M 23,10 14,25 22,00 17,39 401,71

Composicdo | AMMOC-0010-C

Propria Nivelamento de pocos de visita UN 3,00 634,72 22,00 774,36 2.323,08

55.1 SICRO 4011353 Pintura de ligagado m2 3.381,08 0,43 22,00 0,52 1.758,14
Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor -
55.2 SICRO 5914622 rodovia pavimentada tkm 53,28 2,26 22,00 2,76 147,05
553 SICRO 4011463 Concreto asféltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais t 323,30 193,16 22,00 235,66 76.188,88
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhdo com 11.331,6
55.4 SICRO 5914612 cagamba térmica de 6 m? - rodovia pavimentada tkm 6 0,92 22,00 1,12 12.691,46

Cimentos asfalticos (cap-50-70) acrescido de 17% de icms (repar)

5.6.1 Cotagao AMMOC-1111-1 T 19,40 3.716,85 15,00 4.274,38 82.922,97
5.6.2 Cotacao AMMOC-1109-1 Emulséo asféltica (rr-2c) acrescido de 17% de icms (repar) T 1,52 3.031,88 15,00 3.486,66 5.299,72
5.6.3 SICRO 5014622 Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - tkm 7.025,52 2.26 15,00 2,60 18.266,35

rodovia pavimentada
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

. CAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ,
PROJETO: SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO 30/04/2026
LOCALIZACAO: Avenida Coronel Rup BDI: | 22.0
Referéncias de custo utilizadas: [SINAPI-03/2026] [Composic&o Prépria] [SICRO-01/2026] [Cotacéo] 1123494,65
IART de Orgamento: 10466057-8

ITEM . PRECO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

UNID. QUANT. CUSTO

UNITARIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

Referéncia CODIGO

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor -
rodovia pavimentada

5.6.4 SICRO 5914622 tkm 550,45 2,26 15,00 2,60 1.431,17

5.7.1 SICRO 5213401 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 143,95 28,06 22,00 34,23 4.927,41
5.7.2 SICRO 5213401 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 23,39 28,06 22,00 34,23 800,64
5.7.3 SICRO 5213401 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 186,67 28,06 22,00 34,23 6.389,71

Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm

5.7.4 SICRO 5213405 m?2 1,83 44,00 22,00 53,68 98,23
575 SICRO 5219613 Tacha refletiva em plastico |njef(ado - monod|reC|_onaI tipo ii - com um pino un 6,00 36,22 22,00 44.19 265,14
- fornecimento e colocagéo
5.7.6 SICRO 5213361 Taché&o refletivo em plastico injetado -~mon0d|rer:|ona| - fornecimento e un 69,00 87.06 22,00 106,21 7.328.49
colocagao
- g g Placa de sinalizacao viaria quadrada | = 50 cm, com suporte de aco
5.7.7 Coglrng,ilgao AMMOC-0349-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro [ UN 4,00 471,76 22,00 575,55 2.302,20
. Placa de sinalizacao viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
5.7.8 Composicao AMMOC-0348-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro UN 8,00 507,98 22,00 619,74 4.957,92

Prépria

Total do orgcamento 1.123.494,65

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira

**CF - Contrapartida exclusivamente fisica
Observagdes gerais:
1 - A verificagdo e aprovagéo dos orcamentos seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicao da planilha orgamentéria utilizando-se os referidos parametros, citando o codigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
andlise do orcamento.
3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendag&o da fiscalizag&o. O bota fora sera indicado pelo municipio.
4 - A empresa devera fazer a sinalizagéo da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo para iniciar o servigo de fresagem se houver.
6 - A empresa devera manter a obra limpa durante a execucdo e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagdo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apds a finalizagéo do pavimento novo teste de Viga Benkelman devera ser executado.
8 - Toda escavacéo de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalizagao de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalizagdo devera rigorosamente seguir os padrdes da legislagdo vigente e o seu pagamento néo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de administracéo e servigos do contrato.
10 - Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessario, realizando as demolicdes. E efetuar a devida comunicacdo para acompanhamento da fiscalizagéo.
11 - Para a realizagéo da sinalizagdo a empresa devera fazer a comunicagéo a Diretoria do Transito para acompanhar a execugao.
12 - Para a realizagéo das escavagdes a empresa devera informar o Orgéo responsével pela Agua e Esgoto para acompanhamento dos servigos.
13 - A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.
14 - A medicdo devera ser entregue com memoria de célculo e fotos comprovando a realizagdo de cada servico junto dos diarios de obras do periodo.
15 - Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverdo ser confirmados na meméria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmada pela fiscalizagéo.
17 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por indices de Reajustamento do DNIT.

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro - CREA 201.019-5
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Data de referéncia

[30-04-26 [Encargos sociais

114.47 % (HORA) - 71.03 % (MES)

COMPOSICOES DO ORCAMENTO

Empreendimento
No. do Contrato

Agente Promotor / Proponente

Municipio de Catanduvas - SC

CAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ, SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

Contrato nédo vinculado! Programa Programa néo vinculado

1.1.2

Composicao do Servico

Sem desoneragao

SERVIGCOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGCAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE

4 cE de.
AMMOC-0950-C - 03/2026 ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS M2 Qtde. 3.969,65
[88253-SINAPI-03/2026 IAUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00250000 17,18 0,04295000
[88288-SINAPI-03/2026 INIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00250000 27,15 0,06787500
88316-SINAPI-03/2026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00750000 26,73 0,20047500
90775-SINAPI-03/2026 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00200000 27,51 0,05502000
92145-SINAPI-03/2026 ICAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP M.O 0,00100000 94,48 0,09448000
4460-SINAPI-03/2026 ISARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M MT 0,00288600 22,58 0,06516588
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe TOTAL R$: 0,53
1.1.3 Sem desoneragao

ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRACAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA

3 e ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO, DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE g

AT IOIEAIRIETHE ~ WEiEEZ APARENTE, RpMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REV~ESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE M SR
COMPACTACAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

[7153-SINAPI-03/2026 [TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) H MT 0,10000000 41,17 4,11700000

245-SINAPI-03/2026 IAUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) H MT 0,10000000 35,38 3,53800000

Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 7,66

1.1.4 Sem desoneragao
AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E

g . A = ) ) ) ) de.

I IOIEA0SIEAD - W2 APRESENTACAO - FAIXA A (AREA TOTAL DA OBRA = ATE 2500 M?) \ b ey
[7592-SINAPI-03/2026 [TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,00750000 29,94 0,22455000
244-SINAPI-03/2026 IAUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,00500000 13,46 0,06730000
2358-SINAPI-03/2026 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H MT 0,00500000 23,78 0,11890000
[706-SINAPI-03/2026 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H MT 0,00500000 134,32 0,67160000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicao: Nao existe TOTAL R$: 1,08
1.21 Sem desoneragao
AMMOC-0034-C - 03/2026 SINALIZA(;AO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE M Qtde. 99,20
Referéncia Descrigdo dos Servigos U.M. Tipo Coef. Unitario Total
[34498-SINAPI-03/2026 [CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) UN MT 0,02200000 119,21 2,62262000
[37524-SINAPI-03/2026 [TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M MT 1,10000000 2,35 2,58500000
32-SINAPI-03/2026 IACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,09800000 7,74 0,75852000
[88239-SINAPI-03/2026 IAJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,10900000 28,26 3,08034000
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[88262-SINAPI-03/2026 [cARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,13800000 37,68 5,19984000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 14,25
1.3.1 Sem desoneragao
AMMOC-0321-C - 03/2026 NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO UN Qtde. 13,00
Referéncia Descri¢éo dos Servicos UM. | Tipo Coef. Unitéario Total
[88309-SINAPI-03/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,75000000 36,22 27,16500000
88316-SINAPI-03/2026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,75000000 26,73 20,04750000
94971-SINAPI-03/2026 i?'\(‘ggg? FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 M.O 0,20800000 601,14 125,03712000
102727-SINAPI-03/2026 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 M2 MO 273000000 123,00 336,03570000
UTILIZACOES. AF_07/2021
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe TOTAL R$: 508,29
1.6.4 Sem desoneragao
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L =50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA
AMMOC-0349-C - 03/2026 Q UN Qtde. 4,00
=3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO
21013-SINAPI-03/2026 ITUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M MT 3,00000000 70,56 211,68000000
134723-SINAPI-03/2026 IPLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 MT 0,16000000 997,92 159,66720000
03358-SINAPI-03/2026 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02200000 105,73 2,32606000
94968-SINAPI-03/2026 E()AI\'IZC(?EI)E/;(?ZlMAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 M3 M.O 0,02100000 492,67 10,34607000
[88316-SINAPI-03/2026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00000000 26,73 53,46000000
88278-SINAPI-03/2026 ONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00000000 34,28 34,28000000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe TOTAL R$: 471,76
1.6.5 Sem desoneragao
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA
AMMOC-0348-C - 03/2026 ¢ UN Qtde. 8,00
= 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO
21013-SINAPI-03/2026 ITUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M MT 3,00000000 70,56 211,68000000
134723-SINAPI-03/2026 IPLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 MT 0,19630000 997,92 195,89169600
03358-SINAPI-03/2026 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02200000 105,73 2,32606000
94968-SINAPI-03/2026 E()AI\'IZC(?EI)E/;(?ZlMAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 M3 M.O 0,02100000 492,67 10,34607000
[88278-SINAPI-03/2026 IMONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00000000 34,28 34,28000000
88316-SINAPI-03/2026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00000000 26,73 53,46000000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe TOTAL R$: 507,98
211 Sem desoneragao
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCACAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE
AMMOC-0950-C - 03/2026 ¢ GO UOCRE ) M2 Que. 579,30
ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS
88253-SINAPI-03/2026 IAUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00250000 17,18 0,04295000
[88288-SINAPI-03/2026 INIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00250000 27,15 0,06787500
[88316-SINAPI-03/2026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00750000 26,73 0,20047500
90775-SINAPI-03/2026 IDESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00200000 27,51 0,05502000
92145-SINAPI-03/2026 ICAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP M.O 0,00100000 94,48 0,09448000
4460-SINAPI-03/2026 ISARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M MT 0,00288600 22,58 0,06516588
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Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe

TOTAL R$: 0,53

212

Sem desoneragao

ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRACAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA
ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO, DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE

o -C- de.
AMMOC-0087-C - 032026 | \p ARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE M S G
COMPACTACAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)
[7153-SINAPI-03/2026 ITECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) H MT 0,10000000 41,17 4,11700000
[245-SINAPI-03/2026 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) H MT 0,10000000 35,38 3,53800000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 7,66
2.1.3 Sem desoneragao
AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E
g . A = ) ) ) ) de.
AMMOC-0508-C - 03/2026 | \pRESENTAGAO - FAIXA A (AREA TOTAL DA OBRA = ATE 2500 M2) M2 Que. 579,30
17592-SINAPI-03/2026 ITOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,00750000 29,94 0,22455000
244-SINAPI-03/2026 IAUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,00500000 13,46 0,06730000
[2358-SINAPI-03/2026 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H MT 0,00500000 23,78 0,11890000
2706-SINAPI-03/2026 IENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H MT 0,00500000 134,32 0,67160000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe TOTAL R$: 1,08
221 Sem desoneragao
AMMOC-0034-C - 03/2026 SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE M Qtde. 9,94
Referéncia Descrigéo dos Servigos U.M. Tipo Coef. Unitéario Total
[34498-SINAPI-03/2026 ICONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H =70 /76 CM (NBR 15071) UN MT 0,02200000 119,21 2,62262000
137524-SINAPI-03/2026 ITELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X50 M (L X C) M MT 1,10000000 2,35 2,58500000
82-SINAPI-03/2026 IACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,09800000 7,74 0,75852000
88239-SINAPI-03/2026 IWJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,10900000 28,26 3,08034000
88262-SINAPI-03/2026 ICARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,13800000 37,68 5,19984000
Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Ndo existe TOTAL R$: 14,25
254 Sem desoneragao
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L =25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E
o C- de.
AU OESTHE - U2 ALTURA =3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO UN O sy
134723-SINAPI-03/2026 IPLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 MT 0,30180000 997,92 301,17225600
04968-SINAPI-03/2026 Eci\r\JchsE/;gzriAAGRo PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 M3 MO 0,02100000 492,67 10,34607000
88316-SINAPI-03/2026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00000000 26,73 53,46000000
[88278-SINAPI-03/2026 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00000000 34,28 34,28000000
93358-SINAPI-03/2026 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02200000 105,73 2,32606000
21013-SINAPI-03/2026 ITUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M MT 3,00000000 70,56 211,68000000
Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Ndo existe TOTAL R$: 613,26
255 Sem desoneracao
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L =50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA
o C- 0 de.
AUIUOC-OEERAE - RN =3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO UN O il
P1013-sINAPI-03/2026 [TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2°), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M mT | 300000000 | 7056 [ 211,68000000 |
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[34723-SINAPI-03/2026 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 MT 0,16000000 997,92 159,66720000
93358-SINAPI-03/2026 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02200000 105,73 2,32606000
194968-SINAPI-03/2026 EOAI\’l:C(I;l;;g)ZlMAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 M3 M.O 0,02100000 292,67 10,34607000
[88316-SINAPI-03/2026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00000000 26,73 53,46000000
88278-SINAPI-03/2026 IONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00000000 34,28 34,28000000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 471,76
256 Sem desoneragao
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D =50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA
y C- J de.
FRBGOIG OEAE € - 202D = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO i e Sl
21013-SINAPI-03/2026 ITUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M MT 3,00000000 70,56 211,68000000
[34723-SINAPI-03/2026 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 MT 0,19630000 997,92 195,89169600
93358-SINAPI-03/2026 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02200000 105,73 2,32606000
94968-SINAPI-03/2026 EOAI\’l:C(I;l;;g)ZlMAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 M3 M.O 0,02100000 492,67 10,34607000
[88278-SINAPI-03/2026 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00000000 34,28 34,28000000
88316-SINAPI-03/2026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00000000 26,73 53,46000000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 507,98
3.1.1 Sem desoneragao
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGCAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE g
AMMOC-0950-C - 03/2026 |\ cOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS M2 e S
88253-SINAPI-03/2026 IAUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00250000 17,18 0,04295000
[88288-SINAPI-03/2026 INIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00250000 27,15 0,06787500
88316-SINAPI-03/2026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00750000 26,73 0,20047500
90775-SINAPI-03/2026 IDESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00200000 27,51 0,05502000
92145-SINAPI-03/2026 ICAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP M.O 0,00100000 94,48 0,09448000
4460-SINAPI-03/2026 ISARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M MT 0,00288600 22,58 0,06516588
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe TOTAL R$: 0,53
3.1.2 Sem desoneragao
ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRACAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA
3 N ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO, DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE d
RO TR G - LR APARENTE, RpMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REV~ESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE i e SO
COMPACTACAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)
7153-SINAPI-03/2026 ITECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) H MT 0,10000000 41,17 4,11700000
245-SINAPI-03/2026 IAUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) H MT 0,10000000 35,38 3,53800000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 7,66
3.1.3 Sem desoneragao
AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E
o C- ” p ’ . 0 0 tde.
FUUIO TR - LB APRESENTACAO - FAIXA A (AREA TOTAL DA OBRA = ATE 2500 M?) e . R
[7592-SINAPI-03/2026 [TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,00750000 29,94 0,22455000
244-SINAPI-03/2026 IAUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,00500000 13,46 0,06730000
2358-SINAPI-03/2026 IDESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H MT 0,00500000 23,78 0,11890000
2706-SINAPI-03/2026 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H MT 0,00500000 134,32 0,67160000
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Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe

TOTAL R$: 1,08

321 Sem desoneragao
AMMOC-0034-C - 03/2026 SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE M Qtde. 10,01
Referéncia Descrigdo dos Servigos UM. | Tipo Coef. Unitéario Total
134498-SINAPI-03/2026 ICONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CM (NBR 15071) UN MT 0,02200000 119,21 2,62262000
37524-SINAPI-03/2026 [TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M MT 1,10000000 2,35 2,58500000
132-SINAPI-03/2026 IACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,09800000 7,74 0,75852000
88239-SINAPI-03/2026 IWJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,10900000 28,26 3,08034000
[88262-SINAPI-03/2026 ICARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,13800000 37,68 5,19984000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 14,25
3.3.1 Sem desoneragao
AMMOC-0321-C - 03/2026 NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO UN Qtde. 1,00
Referéncia Descri¢éo dos Servicos UM. | Tipo Coef. Unitéario Total
[88309-SINAPI-03/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,75000000 36,22 27,16500000
88316-SINAPI-03/2026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,75000000 26,73 20,04750000
94971-SINAPI-03/2026 i?,\(‘ggg? FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 M.O 0,20800000 601,14 125,03712000
102727-SINAPI-03/2026 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 M2 MO 273000000 123,00 336,03570000
UTILIZACOES. AF_07/2021
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe TOTAL R$: 508,29
36.4 Sem desoneragao
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L =50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA
AMMOC-0349-C - 03/2026 Q UN Qtde. 4,00
=3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO
21013-SINAPI-03/2026 ITUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M MT 3,00000000 70,56 211,68000000
134723-SINAPI-03/2026 IPLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 MT 0,16000000 997,92 159,66720000
03358-SINAPI-03/2026 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02200000 105,73 2,32606000
94968-SINAPI-03/2026 EOAI\'IZC(?EE;SZJ-MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 M3 M.O 0,02100000 492,67 10,34607000
[88316-SINAPI-03/2026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00000000 26,73 53,46000000
88278-SINAPI-03/2026 ONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00000000 34,28 34,28000000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe TOTAL R$: 471,76
3.6.5 Sem desoneragao
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA
AMMOC-0348-C - 03/2026 ¢ UN Qtde. 6,00
= 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO
21013-SINAPI-03/2026 ITUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M MT 3,00000000 70,56 211,68000000
134723-SINAPI-03/2026 IPLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 MT 0,19630000 997,92 195,89169600
03358-SINAPI-03/2026 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02200000 105,73 2,32606000
94968-SINAPI-03/2026 EOAI\'IZC(?EE;SZJ-MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 M3 M.O 0,02100000 492,67 10,34607000
[88278-SINAPI-03/2026 IMONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00000000 34,28 34,28000000
88316-SINAPI-03/2026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00000000 26,73 53,46000000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe TOTAL R$: 507,98
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4.1.2

Sem desoneragao

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCACAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE

o -C - de.
AINOETEEHE - 021208 ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS \ SRE et
[88253-SINAPI-03/2026 IAUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00250000 17,18 0,04295000
[88288-SINAPI-03/2026 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00250000 27,15 0,06787500
[88316-SINAPI-03/2026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00750000 26,73 0,20047500
00775-SINAPI-03/2026 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00200000 27,51 0,05502000
02145-SINAPI-03/2026 ICAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP M.O 0,00100000 94,48 0,09448000
4460-SINAPI-03/2026 ISARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M MT 0,00288600 22,58 0,06516588
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 0,53
4.1.3 Sem desoneracao
ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRACAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA
3 . ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO, DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE ‘
AUTHIOERDTETHE - TR APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE M B
COMPACTACAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)
[7153-SINAPI-03/2026 [TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) H MT 0,10000000 41,17 4,11700000
P45-SINAPI-03/2026 IAUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) H MT 0,10000000 35,38 3,53800000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe TOTAL R$: 7,66
4.1.4 Sem desoneragao
AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E
o -C- o - , de. 1.
e e APRESENTACAO - FAIXA A (AREA TOTAL DA OBRA = ATE 2500 M?) M2 Que.  1.806,11
[7592-SINAPI-03/2026 [TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,00750000 29,94 0,22455000
P44-SINAPI-03/2026 IAUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,00500000 13,46 0,06730000
[2358-SINAPI-03/2026 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H MT 0,00500000 23,78 0,11890000
2706-SINAPI-03/2026 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H MT 0,00500000 134,32 0,67160000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe TOTAL R$: 1,08
4.2.1 Sem desoneragao
AMMOC-0034-C - 03/2026 SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE M Qtde. 25,41
Referéncia Descrigéo dos Servigos U.M. Tipo Coef. Unitéario Total
[34498-SINAPI-03/2026 ICONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70/ 76 CM (NBR 15071) UN MT 0,02200000 119,21 2,62262000
87524-SINAPI-03/2026 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M MT 1,10000000 2,35 2,58500000
32-SINAPI-03/2026 IACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,09800000 7,74 0,75852000
[88239-SINAPI-03/2026 IAJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,10900000 28,26 3,08034000
[88262-SINAPI-03/2026 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,13800000 37,68 5,19984000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 14,25
431 Sem desoneragao
AMMOC-0321-C - 03/2026 NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO UN Qtde. 6,00
Referéncia Descrigéo dos Servigos UM. | Tipo Coef. Unitério Total
[88309-SINAPI-03/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,75000000 36,22 27,16500000
[88316-SINAPI-03/2026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,75000000 26,73 20,04750000
0497 1-SINAPI-03/2026 ggr\égllng? FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 MO 0,20800000 601,14 125,03712000
102727-SINAPI-03/2026 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 M2 M.O 273000000 123,09 336,03570000
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uTiLizacOES. AF_07/2021

Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe

TOTAL R$:

508,29

4.7.5

Sem desoneragao

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L =50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA

AMMOC-0349-C - 03/2026 UN Qtde. 6,00
=3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO
[21013-SINAPI-03/2026 [TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M MT 3,00000000 70,56 211,68000000
84723-SINAPI-03/2026 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 MT 0,16000000 997,92 159,66720000
03358-SINAPI-03/2026 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02200000 105,73 2,32606000
04968-SINAPI-03/2026 Eci\NchsE/;gzriAAGRo PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 M3 MO 0,02100000 492,67 10,34607000
[88316-SINAPI-03/2026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00000000 26,73 53,46000000
[88278-SINAPI-03/2026 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00000000 34,28 34,28000000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 471,76
476 Sem desoneragao
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA
AMMOC-0348-C - 03/2026 ’ UN Qtde. 6,00
= 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO
[21013-SINAPI-03/2026 [TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M MT 3,00000000 70,56 211,68000000
34723-SINAPI-03/2026 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 MT 0,19630000 997,92 195,89169600
03358-SINAPI-03/2026 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02200000 105,73 2,32606000
04968-SINAPI-03/2026 Eci\NchsE/;gzriAAGRo PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 M3 MO 0,02100000 492,67 10,34607000
[88278-SINAPI-03/2026 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00000000 34,28 34,28000000
[88316-SINAPI-03/2026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00000000 26,73 53,46000000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 507,98
5.1.1 Sem desoneragao
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCACAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE
AMMOC-0950-C - 03/2026 ’ M2 Qtde. 1.717,11
ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS
[88253-SINAPI-03/2026 IAUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00250000 17,18 0,04295000
[88288-SINAPI-03/2026 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00250000 27,15 0,06787500
[88316-SINAPI-03/2026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00750000 26,73 0,20047500
00775-SINAPI-03/2026 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00200000 27,51 0,05502000
02145-SINAPI-03/2026 ICAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP M.O 0,00100000 94,48 0,09448000
14460-SINAPI-03/2026 ISARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M MT 0,00288600 22,58 0,06516588
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 0,53
5.1.2 Sem desoneracao
ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRACAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA
AMMOC-0087-C - 03/2026 ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO, DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE M Qtde 115.51
APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE : ’
COMPACTACAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)
[7153-SINAPI-03/2026 [TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) H MT 0,10000000 41,17 4,11700000
45-SINAPI-03/2026 IAUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) H MT 0,10000000 35,38 3,53800000
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Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe

TOTAL R$: 7,66

513

Sem desoneragao

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E

AMMOC-0508-C - 03/2026 ~ P - M2 Qtde. 1.717,11
APRESENTACAO - FAIXA A (AREA TOTAL DA OBRA = ATE 2500 M?)
[7592-SINAPI-03/2026 [TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,00750000 29,94 0,22455000
244-SINAPI-03/2026 IAUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,00500000 13,46 0,06730000
2358-SINAPI-03/2026 IDESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H MT 0,00500000 23,78 0,11890000
2706-SINAPI-03/2026 IENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H MT 0,00500000 134,32 0,67160000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 1,08
521 Sem desoneragao
AMMOC-0034-C - 03/2026 SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE M Qtde. 23,10
Referéncia Descri¢éo dos Servigos UM. | Tipo Coef. Unitério Total
134498-SINAPI-03/2026 ICONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CM (NBR 15071) UN MT 0,02200000 119,21 2,62262000
[37524-SINAPI-03/2026 [TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M MT 1,10000000 2,35 2,58500000
132-SINAPI-03/2026 IACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,09800000 7,74 0,75852000
[88239-SINAPI-03/2026 IAJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,10900000 28,26 3,08034000
[88262-SINAPI-03/2026 ICARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,13800000 37,68 5,19984000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe TOTAL R$: 14,25
53.1 Sem desoneragao
AMMOC-0010-C - 03/2026 NIVELAMENTO DE POCOS DE VISITA UN Qtde. 3,00
Referéncia Descri¢&o dos Servigcos UM. | Tipo Coef. Unitéario Total
i i RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO
p678-SINAPI-03/2026 ICAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVA(;AO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP M.O 2,00000000 171,28 342,56000000
188309-SINAPI-03/2026 IPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00000000 36,22 72,44000000
[88316-SINAPI-03/2026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00000000 26,73 26,73000000
190586-SINAPI-03/2026 IBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP M.O 0,17500000 1,38 0,24150000
194969-SINAPI-03/2026 i?,\(‘ggg? FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 M.O 0,04000000 536,50 21,46360000
i i RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO
p678-SINAPI-03/2026 ICAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVA(;AO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP M.O 1,00000000 171,28 171,28000000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe TOTAL R$: 634,72
57.7 Sem desoneragao
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L =50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA
AMMOC-0349-C - 03/2026 Q UN Qtde. 4,00
=3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO
21013-SINAPI-03/2026 ITUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M MT 3,00000000 70,56 211,68000000
134723-SINAPI-03/2026 IPLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 MT 0,16000000 997,92 159,66720000
03358-SINAPI-03/2026 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02200000 105,73 2,32606000
94968-SINAPI-03/2026 E()AI\'IZCSEI)E/;(?ZlMAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 M3 M.O 0,02100000 492,67 10,34607000
[88316-SINAPI-03/2026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00000000 26,73 53,46000000
88278-SINAPI-03/2026 ONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00000000 34,28 34,28000000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe TOTAL R$: 471,76
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5.7.8 Sem desoneragao

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D =50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA
AMMOC-0348-C - 03/2026  |_ ¢ UN Qtde. 8,00

= 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO
21013-SINAPI-03/2026 [TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M MT 3,00000000 70,56 211,68000000
34723-SINAPI-03/2026 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 MT 0,19630000 997,92 195,89169600
03358-SINAPI-03/2026 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02200000 105,73 2,32606000
04965-SINAPI-03/2026 EOA,\!‘:CSSE/;(?Z’:;AAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 V3 MO 0,02100000 492,67 10,34607000
88278-SINAPI-03/2026 IMONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00000000 34,28 34,28000000
88316-SINAPI-03/2026 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00000000 26,73 53,46000000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 507,98

Assinatura

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil

CREA 201.019-5

ART: 10466057-8
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AR REA 02151410 3

Municipio de Catanduvas - SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

DI: 22.000000000%

Data: 30-04-26

Programa néo vinculado

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

ICAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ, SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

Encargos sociais s/ m.o.
114.47 % (HORA)
71.03 % (MES)

SINAPI-03/2026 Composigao Prépria-03/2026 SICRO-01/2026 Cotacéo-03/2026

UNID R$ 1.123.494,65
ITEM DESCRICAO DO SERVICO QUANT. SEM desoneracéo
. Custo R$

151 CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE T 45,22 3.716,85 AMMOC-1111-I-Cotac&o-03/2026

ICMS (REPAR)

Fornecedor: | REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)
Proposta enviada em
Valor cotado R$: | 3.716,85 P .
arquivo .pdf
URL: | https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

Observagéo:
15.2 EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS T 3,54 3.031,88 AMMOC-1109-I-Cotacgo-03/2026

(REPAR)

Fornecedor: | REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)
Proposta enviada em
Valor cotado R$: | 3.031,88 P .
arquivo .pdf
URL: | https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

Observagéo:
241 CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE T 6,53 3.716,85 AMMOC-1111-I-Cotacgo-03/2026

ICMS (REPAR)
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Fornecedor:

REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Proposta enviada em

Valor cotado R$: | 3.716,85 .
arquivo .pdf
URL: | https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas
Observagéo:
2.4.2 EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS T 0,51 3.031,88 | AMMOC-1109-I-Cotag&o-03/2026
(REPAR)
Fornecedor: | REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor cotado R$:

3.031,88

Proposta enviada em

arquivo .pdf
URL: | https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas
Observagéao:
351 [CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE T 6,75 3.716,85 | AMMOC-1111-I-Cotag&0-03/2026
ICMS (REPAR)
Fornecedor: | REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor cotado R$:

3.716,85

Proposta enviada em

arquivo .pdf
URL: | https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas
Observagéo:
3.5.2 EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS T 0,53 3.031,88 | AMMOC-1109-I-Cotagso-03/2026
(REPAR)
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Fornecedor:

REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Proposta enviada em

Valor cotado R$: | 3.031,88 :
arquivo .pdf
URL: | https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas
Observagéo:
46.1 CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE T 20,32 3.716,85 | AMMOC-1111-I-Cotag&0-03/2026
ICMS (REPAR)
Fornecedor: | REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor cotado R$:

3.716,85

Proposta enviada em

arquivo .pdf
URL: | https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas
Observagéao:
46.2 EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS T 1,59 3.031,88 | AMMOC-1109-I-Cotag0-03/2026
(REPAR)
Fornecedor: | REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor cotado R$:

3.031,88

Proposta enviada em
arquivo .pdf

URL:

https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

Observagéao:

5.6.1

CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE T 19,40

ICMS (REPAR)

3.716,85 | AMMOC-1111--Cotago-03/2026
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Fornecedor: | REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Proposta enviada em
Valor cotado R$: | 3.716,85 P .
arquivo .pdf
URL: | https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas
Observagéao:
5.6.2 EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS T 1,52 3.031,88 AMMOC-1109-I-Cotagao-03/2026
(REPAR)
Fornecedor: | REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)
Proposta enviada em
Valor cotado R$: | 3.031,88 P .
arquivo .pdf
URL: | https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas
Observagéao:
Total Geral 1.123.494,65

Assinatura

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil

CREA 201.019-5

ART: 10466057-8
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Municipio de Catanduvas - SC
AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO

MEMORIAL DE CALCULO VALOR UNITARIO APLICADO EM OBRA

Municipio de Catanduvas - SC PLANILHA A3

EMPREENDIMENTO: 9453 - CAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS
DA PAZ, SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

DATA
LOCALIDADE: Avenida Coronel Rup 30/04/2026
1.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS
1.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Formula aplicada para o valor do item:
Valor Unitario R$: 502,41

1.1.2 - SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 0,53

1.1.3 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRACAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO,
DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTACAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 7,66

1.1.4 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGCAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA TOTAL
DA OBRA = ATE 2500 M?)

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 1,08

1.2 - SINALIZAGAO E SEGURANCA

1.2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 14,25
1.3 - DEMOLICOES, REMOCOES E RECOMPOSICOES
1.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO
Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 508,29

1.4 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

1/12



1.4.1 - PINTURA DE LIGAGAO

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAGAO

Férmula aplicada para o valor do item: (0,43*0,0103)+0,43

Valor Unitario R$: 0,43
1.4.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAGAO
Férmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

Valor Unitario R$: 2,26
1.4.3 - CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAGAO
Férmula aplicada para o valor do item: (191,19*0,0103)+191,19

Valor Unitario R$: 193,16

1.4.4 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO COM CAGAMBA TERMICA DE 6 M? - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAGAO

Férmula aplicada para o valor do item: (0,91*0,0103)+0,91

Valor Unitario R$: 0,92
1.5 - AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS
1.5.1 - CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)
Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 3.716,85
1.5.2 - EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)
Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 3.031,88
1.5.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTACAO
Férmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

Valor Unitario R$: 2,26
1.5.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTACAO
Férmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

Valor Unitario R$: 2,26

1.6 - SINALIZACAO
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1.6.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAGAO HORIZONTAL

Férmula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

Valor Unitario R$: 28,06

1.6.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAGAO HORIZONTAL

Férmula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

Valor Unitario R$: 28,06

1.6.3 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAGAO HORIZONTAL

Férmula aplicada para o valor do item: (43,68*0,0074)+43,68

Valor Unitario R$: 44,00

1.6.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L =50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETQ
MAGRO

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 471,76

1.6.5 - PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA CIRCULAR D =50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 507,98

2.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

2.1.1 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 0,53

2.1.2 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRACAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO,
DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTACAOQO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 7,66

2.1.3 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA TOTAL
DA OBRA = ATE 2500 M?)

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 1,08

2.2 - SINALIZACAO E SEGURANCA

2.2.1 - SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 14,25

2.3 - PAVIMENTACAO ASFALTICA
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2.3.1 - PINTURA DE LIGAGAO

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAGAO

Férmula aplicada para o valor do item: (0,43*0,0103)+0,43

Valor Unitario R$: 0,43
2.3.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAGAO
Férmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

Valor Unitario R$: 2,26
2.3.3 - CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAGAO
Férmula aplicada para o valor do item: (191,19*0,0103)+191,19

Valor Unitario R$: 193,16

2.3.4 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO COM CAGAMBA TERMICA DE 6 M? - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAGAO

Férmula aplicada para o valor do item: (0,91*0,0103)+0,91

Valor Unitario R$: 0,92
2.4 - AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS
2.4.1 - CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)
Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 3.716,85
2.4.2 - EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)
Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 3.031,88
2.4.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTACAO
Férmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

Valor Unitario R$: 2,26
2.4.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTACAO
Férmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

Valor Unitario R$: 2,26

2.5 - SINALIZACAO
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2.5.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAGAO HORIZONTAL

Férmula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

Valor Unitario R$: 28,06

2.5.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAGAO HORIZONTAL

Férmula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

Valor Unitario R$: 28,06

2.5.3 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAGAO HORIZONTAL

Férmula aplicada para o valor do item: (43,68*0,0074)+43,68

Valor Unitario R$: 44,00

2.5.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L =25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 613,26

2.5.5 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 471,76

2.5.6 - PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 507,98

3.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

3.1.1 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGCAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 0,53

3.1.2 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRACAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO,
DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTACAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 7,66

3.1.3 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTACAO - FAIXA A (AREA TOTAL
DA OBRA = ATE 2500 M?)

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 1,08

3.2 - SINALIZAGCAO E SEGURANGA

5/12



3.2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 14,25
3.3 - DEMOLICOES, REMOCOES E RECOMPOSICOES
3.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO
Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 508,29

3.4 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

3.4.1 - PINTURA DE LIGAGAO

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAGAO

Férmula aplicada para o valor do item: (0,43*0,0103)+0,43

Valor Unitario R$: 0,43

3.4.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAGAO

Formula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

Valor Unitario R$: 2,26

3.4.3 - CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAGAO

Férmula aplicada para o valor do item: (191,19*0,0103)+191,19

Valor Unitario R$: 193,16

3.4.4 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO COM CAGAMBA TERMICA DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAGAO

Férmula aplicada para o valor do item: (0,91*0,0103)+0,91

Valor Unitario R$: 0,92
3.5 - AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS
3.5.1 - CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)
Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 3.716,85
3.5.2 - EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)
Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 3.031,88

3.5.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTACAO

Férmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24
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Valor Unitario R$: 2,26

3.5.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAGAO

Férmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

Valor Unitario R$: 2,26

3.6 - SINALIZACAO

3.6.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZACAO HORIZONTAL

Formula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

Valor Unitario R$: 28,06

3.6.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZACAO HORIZONTAL

Formula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

Valor Unitario R$: 28,06

3.6.3 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZACAO HORIZONTAL

Formula aplicada para o valor do item: (43,68*0,0074)+43,68

Valor Unitario R$: 44,00

3.6.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L =50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO|
MAGRO

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 471,76

3.6.5 - PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 507,98

4.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

4.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

N&o ha férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 502,41

4.1.2 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGCAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 0,53
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4.1.3 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRACAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO,
DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTACAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 7,66

4.1.4 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA TOTAL
DA OBRA = ATE 2500 M?)

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 1,08

4.2 - SINALIZACAO E SEGURANGA

4.2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 14,25
4.3 - DEMOLICOES, REMOCOES E RECOMPOSICOES
4.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO
N&o ha férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 508,29

4.5 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

4.5.1 - PINTURA DE LIGAGAO

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTACAO

Formula aplicada para o valor do item: (0,43*0,0103)+0,43

Valor Unitario R$: 0,43

4.5.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTACAO

Formula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

Valor Unitario R$: 2,26

4.5.3 - CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTACAO

Formula aplicada para o valor do item: (191,19*0,0103)+191,19

Valor Unitario R$: 193,16

4.5.4 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO COM CAGAMBA TERMICA DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTACAO

Formula aplicada para o valor do item: (0,91*0,0103)+0,91

Valor Unitario R$: 0,92

4.6 - AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS
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4.6.1 - CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 3.716,85

4.6.2 - EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 3.031,88

4.6.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTACAO

Formula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

Valor Unitario R$: 2,26

4.6.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTACAO

Formula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

Valor Unitario R$: 2,26

4.7 - SINALIZACAO

4.7.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZACAO HORIZONTAL

Férmula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

Valor Unitario R$: 28,06

4.7.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZACAO HORIZONTAL

Férmula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

Valor Unitario R$: 28,06

4.7.3 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZACAO HORIZONTAL

Férmula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

Valor Unitario R$: 28,06

4.7.4 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZACAO HORIZONTAL

Férmula aplicada para o valor do item: (43,68%0,0074)+43,68

Valor Unitario R$: 44,00

4.7.5 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO]
MAGRO

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 471,76
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4.7.6 - PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 507,98

5.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

5.1.1 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGCOS

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 0,53

5.1.2 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRACAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO,
DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO]
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTACAOQO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 7,66

5.1.3 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA TOTAL
DA OBRA = ATE 2500 M?)

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 1,08

5.2 - SINALIZACAO E SEGURANGCA

5.2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 14,25
5.3 - DEMOLICOES, REMOCOES E RECOMPOSICOES
5.3.1 - NIVELAMENTO DE POGOS DE VISITA
Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 634,72

5.5 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

5.5.1 - PINTURA DE LIGAGAO

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAGAO

Férmula aplicada para o valor do item: (0,43*0,0103)+0,43

Valor Unitario R$: 0,43

5.5.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAGAO

Férmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

Valor Unitario R$: 2,26

5.5.3 - CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAGAO

Férmula aplicada para o valor do item: (191,19*0,0103)+191,19

Valor Unitario R$: 193,16
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5.5.4 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO COM CAGCAMBA TERMICA DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAGAO

Férmula aplicada para o valor do item: (0,91*0,0103)+0,91

Valor Unitario R$: 0,92
5.6 - AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS
5.6.1 - CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)
Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 3.716,85
5.6.2 - EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)
Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 3.031,88
5.6.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTACAO
Férmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

Valor Unitario R$: 2,26
5.6.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0103% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: PAVIMENTACAO
Férmula aplicada para o valor do item: (2,24*0,0103)+2,24

Valor Unitario R$: 2,26
5.7 - SINALIZACAO
5.7.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM
Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAGAO HORIZONTAL
Férmula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

Valor Unitario R$: 28,06
5.7.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM
Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAGAO HORIZONTAL
Formula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

Valor Unitario R$: 28,06
5.7.3 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM
Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAGAO HORIZONTAL
Férmula aplicada para o valor do item: (27,85*0,0074)+27,85

Valor Unitario R$: 28,06
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5.7.4 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAGAO HORIZONTAL

Férmula aplicada para o valor do item: (43,68*0,0074)+43,68

Valor Unitario R$: 44,00

5.7.5 - TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO Il - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAGAO HORIZONTAL

Férmula aplicada para o valor do item: (35,95*0,0074)+35,95

Valor Unitario R$: 36,22

5.7.6 - TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0074% referente ao més/ano: 03/2026 conforme o grupo: SINALIZAGAO HORIZONTAL

Férmula aplicada para o valor do item: (86,42*0,0074)+86,42

Valor Unitario R$: 87,06

5.7.7 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L =50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO]
MAGRO

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 471,76

5.7.8 - PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 507,98

Assinatura

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil

CREA 201.019-5

ART: 10466057-8
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Municipio de Catanduvas - SC
AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO

MEMORIAL DE CALCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA

Municipio de Catanduvas - SC PLANILHA A3

EMPREENDIMENTO: 9453 - CAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ,
SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

DATA

LOCALIDADE: Avenida Coronel Rup 30/04/2026

1.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

1.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Justificativa: 1 placa de 2,5x1,80m padrdo ammoc

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 2,5%1,8 Total em M2: 4,50

1.1.2 - SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS

Justificativa: Area total a pavimentar (imprimagao)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da férmula: 1980,48+1989,17 Total em M2: 3.969,65

1.1.3 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRACAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO,
DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRAGCAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTACAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

Justificativa: Extenséo total

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 247,86+248,12 Total em M: 495,98

1.1.4 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGCAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA TOTAL
DA OBRA = ATE 2500 M?)

Justificativa: Area total a pavimentar (imprimagao)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 3.969,65 Total em M2: 3.969,65

1.2 - SINALIZAGAO E SEGURANGCA

1.2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% da extensao total (5 utilizagdes)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 495,98*0,2 Total em M: 99,20

1.3 - DEMOLICOES, REMOCOES E RECOMPOSICOES

1.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO

Justificativa: Quantidade de bocas de lobo a nivelar

Item com memorial calculado a partir de férmula!
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Quantitativo a partir da formula: 8+5 Total em UN: 13,00

1.4 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

1.4.1 - PINTURA DE LIGAGAO

Justificativa: Area de asfalto (capa+reperfilagem)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: (1946,85+1952,54)+3.969,65 Total em M2 7.869,04

1.4.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso RR2-C * DMT Usina

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 3,54*34,91 Total em TKM: 123,58

1.4.3 - CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Volume de asfalto * Massa especifica

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: (156,76+157,30)*2,4 Total em T: 753,74

1.4.4 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M? - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso de asfalto * DMT usina

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 753,74*34,91 Total em TKM: 26.313,06

1.5 - AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS

1.5.1 - CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Peso asfalto * Teor de CAP

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da férmula: 753,74*0,06 Totalem T: 45,22

1.5.2 - EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Area de asfalto (capa+reperfilagem) * Consumo

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da féormula: 7.869,04*0,00045 Totalem T: 3,54

1.5.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso CAP * DMT Refinarias

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da féormula: 45,22*362,45 Total em TKM: 16.389,99

1.5.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso RR-2C * DMT Refinarias

Item com memorial calculado a partir de férmula!
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Quantitativo a partir da formula: 3,54*362,45 Total em TKM: 1.283,07

1.6 - SINALIZAGAO

1.6.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: (Extensdo LBO+MER linha branca * 10cm) + (Extens&o LRE+FTP branca* 40cm)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da férmula: ((603,70+569,62)*0,1)+((60,95+69,48)*0,4)

Total em M2 169,50

1.6.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Extenséo LPP * 10cm

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: (59,98+64,92)*,1 Total em M2 12,49

1.6.3 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Extensdo ZPA * 10 cm

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: (4,44+12,15)*0,1 Total em M2 1,66

1.6.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO]
MAGRO

Justificativa: Quantidade de placa de adverténcia quadrada

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 2+2 Total em UN: 4,00

1.6.5 - PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Justificativa: Quantidade placa de regulamentagéo circular

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 4+4 Total em UN: 8,00

2.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

2.1.1 - SERVIGCOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS

Justificativa: Area total a pavimentar (imprimagao)

Total em M2: 579,30

2.1.2 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRACAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO,
DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO]
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTACAOQO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

Justificativa: Extensao total

Total em M: 49,72

2.1.3 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGCAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA TOTAL
DA OBRA = ATE 2500 M?)

Justificativa: Area total a pavimentar (imprimagao)

Item com memorial calculado a partir de férmula!
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Quantitativo a partir da formula: 579,30 Total em M2: 579,30

2.2 - SINALIZAGCAO E SEGURANGA

2.2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% da extensao total (5 utilizacdes)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 49,72*0,2 Total em M: 9,94

2.3 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

2.3.1 - PINTURA DE LIGAGAO

Justificativa: Area de asfalto (capa+reperfilagem)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 559,84+579,30 Total em M2 1.139,14

2.3.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso RR2-C * DMT Usina

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 0,51*34,86 Total em TKM: 17,78

2.3.3 - CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Volume de asfalto * Massa especifica

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da féormula: 45,37*2,4 Totalem T: 108,89

2.3.4 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M? - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso de asfalto * DMT usina

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da féormula: 108,89*34,86 Total em TKM: 3.795,91

2.4 - AQUISIGAO DE INSUMOS ASFALTICOS

2.4.1 - CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Peso asfalto * Teor de CAP

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 108,89*0,06 Totalem T: 6,53

2.4.2 - EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Area de asfalto (capa+reperfilagem) * Consumo

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 1.139,14*0,00045 Totalem T: 0,51

2.4.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso CAP * DMT Refinarias

Item com memorial calculado a partir de férmula!
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Quantitativo a partir da formula: 6,53*362,40 Total em TKM: 2.366,47

2.4.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso RR-2C * DMT Refinarias

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 0,51*362,40 Total em TKM: 184,82

2.5 - SINALIZACAO

2.5.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: (Extensdo LBO+MER linha branca * 10cm) + (Extensédo LRE+FTP branca * 40cm)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: (116,47%0,1)+(122,99+%0,4) Total em M2 60,84

2.5.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: (Extensdo MAC (centro) * 10cm) + (Extens&o MAC (bordas) * 15cm)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: (98,4*,1)+(47,19%,15) Total em M2 16,92

2.5.3 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Extensdo ZPA * 10 cm

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: (20,35)*0,1 Total em M2 2,04

2.5.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L =25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Justificativa: Quantidade de placa de regulamentag&o octogonal

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 1,00

2.5.5 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO]
MAGRO

Justificativa: Quantidade de placa de adverténcia quadrada

Total em UN: 4,00

2.5.6 - PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Justificativa: Quantidade placa de regulamentagéo circular

Total em UN: 4,00

3.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

3.1.1 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGCAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS

Justificativa: Area total a pavimentar (imprimagao)
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Total em M2: 598,54

3.1.2 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRACAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO,
DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTACAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

Justificativa: Extensao total

Total em M: 50,04

3.1.3 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA TOTAL
DA OBRA = ATE 2500 M?)

Justificativa: Area total a pavimentar (imprimagao)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da féormula: 598,54 Total em M2: 598,54

3.2 - SINALIZAGCAO E SEGURANGCA

3.2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% da extensao total (5 utilizagdes)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 50,04*0,2 Total em M: 10,01

3.3 - DEMOLIGOES, REMOGOES E RECOMPOSICOES

3.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 1,00
3.4 - PAVIMENTACAO ASFALTICA
3.4.1 - PINTURA DE LIGAGAO
Justificativa: Area de asfalto (capa+reperfilagem)
Item com memorial calculado a partir de férmula!
Quantitativo a partir da formula: 578,22+598,54 Total em M2 1.176,76

3.4.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso RR2-C * DMT Usina

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 0,53*34,86 Total em TKM: 18,48

3.4.3 - CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Volume de asfalto * Massa especifica

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 46,87*2,4 Total em T: 112,49

3.4.4 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO COM CAGAMBA TERMICA DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso de asfalto * DMT usina

Item com memorial calculado a partir de férmula!
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Quantitativo a partir da formula: 112,49*34,86 Total em TKM:

3.921,40

3.5 - AQUISIGAO DE INSUMOS ASFALTICOS

3.5.1 - CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Peso asfalto * Teor de CAP

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 112,49*0,06 Total em T:

3.5.2 - EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Area de asfalto (capa+reperfilagem) * Consumo

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 1.176,76*0,00045 Total em T:

3.5.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso CAP * DMT Refinarias

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 6,75*362,27 Total em TKM:

2.445,32

3.5.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso RR-2C * DMT Refinarias

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 0,53*362,27 Total em TKM:

192,00

3.6 - SINALIZACAO

3.6.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: (Extensdo LBO+MER linha branca * 10cm) + (Extens&o LRE+FTP branca * 40cm)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da féormula: (93,83*0,1)+(123,49*0,4) Total em M2

58,78

3.6.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: (Extensdo MAC (centro) * 10cm) + (Extensdo MAC (bordas) * 15cm)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: (155,18*%,1)+(84,06*,15) Total em M

28,13

3.6.3 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Extensdo ZPA * 10 cm

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: (13,45)*0,1 Total em M

1,35

MAGRO

3.6.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L =50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO]

Justificativa: Quantidade de placa de adverténcia quadrada
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Total em UN: 4,00

3.6.5 - PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Justificativa: Quantidade placa de regulamentag&o circular

Total em UN: 6,00

4.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

4.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Justificativa: 1 placa de 2,5x1,80m padrdo ammoc

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 2,5%1,8 Total em M2: 4,50

4.1.2 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS

Justificativa: Area total a pavimentar (imprimagao)

Total em M2: 1.806,11

4.1.3 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRACAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO,
DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTACAOQO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

Justificativa: Extensao total

Total em M: 127,06

4.1.4 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA TOTAL
DA OBRA = ATE 2500 M?)

Justificativa: Area total a pavimentar (imprimagao)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 1.806,11 Total em M2: 1.806,11

4.2 - SINALIZACAO E SEGURANGA

4.2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% da extensdo total (5 utilizacdes)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 127,06%0,2 Total em M: 25,41

4.3 - DEMOLICOES, REMOCOES E RECOMPOSICOES

4.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 6,00

4.5 - PAVIMENTACAO ASFALTICA
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4.5.1 - PINTURA DE LIGAGAO

Justificativa: Area de asfalto (capa+reperfilagem)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 1737,93+1.806,11 Total em M 3.544,04

4.5.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso RR2-C * DMT Usina

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 1,59*35,19 Total em TKM: 55,95

4.5.3 - CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Volume de asfalto * Massa especifica

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 141,08*2,4 Totalem T: 338,59

4.5.4 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO COM CAGCAMBA TERMICA DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso de asfalto * DMT usina

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 338,59*35,19 Total em TKM: 11.914,98

4.6 - AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS

4.6.1 - CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Peso asfalto * Teor de CAP

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 338,59*0,06 Total em T: 20,32

4.6.2 - EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Area de asfalto (capa+reperfilagem) * Consumo

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 3.544,04*0,00045 Total em T: 1,59

4.6.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso CAP * DMT Refinarias

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 20,32*362,96 Total em TKM: 7.375,35

4.6.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso RR-2C * DMT Refinarias

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 1,59*362,96 Total em TKM: 577,11

4.7 - SINALIZACAO
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4.7.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: (Extens@o LBO+MER linha branca * 10cm) + (Extens&o LRE+FTP branca * 40cm)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: (268,19*0,1)+(142,75*0,4) Total em M 83,92

4.7.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Quantidade conforme o projeto!

Total em M2: 1,00
4.7.3 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM
Justificativa: (Extensdo MVE+LPP+MAC (centro) * 10cm) + (Extensdo MAC (bordas) * 15cm)
Item com memorial calculado a partir de férmula!
Quantitativo a partir da formula: ((72,25+150,93)*,1)+(81,74*,15) Total em Mz 34,58
4.7.4 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM
Justificativa: Pintura énibus
Total em M2: 2,13

4.7.5 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L =50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO]
MAGRO

Justificativa: Quantidade de placa de adverténcia quadrada

Total em UN: 6,00

4.7.6 - PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Justificativa: Quantidade placa de regulamentagéo circular

Total em UN: 6,00

5.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

5.1.1 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS

Justificativa: Area total a pavimentar (imprimagao)

Total em M2: 1.717,11

5.1.2 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRACAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO,
DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTOQO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTACAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)

Justificativa: Extensao total

Total em M: 115,51
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DA OBRA = ATE 2500 M?)

5.1.3 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA TOTAL

Justificativa: Area total a pavimentar (imprimagao)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 1.717,11

Total em M2:

1.717,11

5.2 - SINALIZACAO E SEGURANGA

5.2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% da extensao total (5 utiliza¢des)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 115,51*0,2

Total em M:

23,10

5.3 - DEMOLICOES, REMOCOES E RECOMPOSICOES

5.3.1 - NIVELAMENTO DE POCOS DE VISITA

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN:

5.5 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

5.5.1 - PINTURA DE LIGAGAO

Justificativa: Area de asfalto (capa+reperfilagem)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da féormula: 1663,92+1.717,11

Total em M2:

3.381,03

5.5.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso RR2-C * DMT Usina

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 1,52*35,05

Total em TKM:

53,28

5.5.3 - CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Volume de asfalto * Massa especifica

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 134,71*2,4

Totalem T:

323,30

5.5.4 - TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO COM CAGAMBA TERMICA DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso de asfalto * DMT usina

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da féormula: 323,30*35,05

Total em TKM:

11.331,66

5.6 - AQUISIGAO DE INSUMOS ASFALTICOS

5.6.1 - CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Peso asfalto * Teor de CAP

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 323,30*0,06

Totalem T:

19,40
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5.6.2 - EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Area de asfalto (capa+reperfilagem) * Consumo

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 3.381,03*0,00045 Totalem T: 1,52

5.6.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso CAP * DMT Refinarias

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 19,40*362,14 Total em TKM: 7.025,52

5.6.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Peso RR-2C * DMT Refinarias

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 1,52*362,14 Total em TKM: 550,45

5.7 - SINALIZACAO

5.7.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: (Extensdo LBO+MER linha branca * 10cm) + (Extens&o LCA branca * 20 cm) + (Extensé@o LRE+FTP+ZPA branca * 40cm)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: (449,72*0,1)+(144,50%0,2)+(175,20%0,4) Total em M2 143,95

5.7.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: (Extens@o LCO /2 * 10 cm) + (Extensdo MCC / 2 * 40 cm)

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: ((14,42/2)*,1)+((113,33/2)*,4) Total em M2 23,39

5.7.3 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Justificativa: Area de pintura de ciclofaixa

Total em M2 186,67
5.7.4 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM
Justificativa: Pintura inscri¢@es ciclofaixa
Item com memorial calculado a partir de férmula!
Quantitativo a partir da formula: 0,59+1,24 Total em M2 1,83

5.7.5 - TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO Il - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 6,00

5.7.6 - TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

Quantidade conforme o projeto!
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Total em UN: 69,00

5.7.7 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L =50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO]
MAGRO

Justificativa: Quantidade de placa de adverténcia quadrada

Total em UN: 4,00

5.7.8 - PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Justificativa: Quantidade placa de regulamentagao circular

Total em UN: 8,00

Assinatura

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil

CREA 201.019-5

ART: 10466057-8

13/13



sy Municipio de Catanduvas
Q{ AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO

Calculo do BDI - Sem desoneracéo sobre a folha de pagamento

[TOMADOR: MUNICIPIO DE CATANDUVAS-SC

EMPREENDIMENTO: CAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ, SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

Formula e pardmetros estabelecidos pelo Acérddo 2622/2013-TCU-Plenario
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

Para o tipo de obra "CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construgdo e
recuperacgéo de: autoestradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem de veiculos,

inhas férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de

laeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentacao de autoestradas, rodovias e outras vias
ndo-urbanas; construcéo de pontes, viadutos e tineis; a instalagio de barreiras acusticas; a construgao

de pracas de pedagio; a sinalizagcdo com pintura em rodovias e aeroportos; a instalagéo de placas de sinalizacéo
de trafego e semelhantes, conforme classificacdo 4211-1 do CNAE 2.0. Também

lenquadram-se a construcéo, pavimentagéo e sinalizagdao de vias urbanas, ruas e locais

para estacionamento de veiculos; a construgdo de pracas e calgcadas para pedestres,

elevados, passarelas e ciclovias, metrd e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI

Item 1° quartil 3° quartil Proposto |ldentificacéo
AC 3,80 4,67 4,01 Administracdo Central
S+G 0,32 0,74 0,40 Seguro e Garantia
R 0,50 0,97 0,56 Risco
DF 1,02 1,21 1,11 Despesas Financeiras
L 6,64 8,69 7,30 Lucro
I* 5,65 10,65 6,65 Tributos *
TOTAL 22,00
Verificacdo: 22,00 limite 19.60% a 24.23% (sem desoneracéao)

* Em geral, os tributos ( |) aplicaveis sé@o PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variavel, conforme
Municipio, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS %
P1S** 0,65
COFINS** 3,00
Cont. Previd. 0,00 (Contribuicéo Previdenciaria sobre a receita bruta, no caso de desoneragao na folha)
ISS 0,00
Total 0,00
Declaramos que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo do ISS é de | 100,00
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio é de 3,00 << (limitado a 5,00%)

FORMULA

DI calculado pela expressao:
DI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/200)]-1} x 100

CATANDUVAS-SC, 30 de Abril de 2026

Assinatura

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil

CREA 201.019-5

ART: 10466057-8

Especificacdo do BDI:



4 Municipio de Catanduvas %ﬁ
Q{ AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO [m];

Calculo do BDI ESPECIFICO - Sem desoneracéo sobre a folha de pagamento

[TOMADOR: MUNICIPIO DE CATANDUVAS-SC

EMPREENDIMENTO: CAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ, SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

Férmula e parametros estabelecidos pelo Acorddo 2622/2013-TCU-Plenério

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

Para o tipo de obra "CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construgéo e
recuperacéo de: autoestradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem de veiculos,

inhas férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de

aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentacdo de autoestradas, rodovias e outras vias
ndo-urbanas; construcéo de pontes, viadutos e tineis; a instalagdo de barreiras acusticas; a construgao

de pracas de pedagio; a sinalizacdo com pintura em rodovias e aeroportos; a instalagéo de placas de sinalizagédo
de trafego e semelhantes, conforme classificagéo 4211-1 do CNAE 2.0. Também

lenquadram-se a construgédo, pavimentacao e sinaliza¢aao de vias urbanas, ruas e locais

para estacionamento de veiculos; a constru¢io de pracas e calcadas para pedestres,

DEMONSTRATIVO BDI ESPECIFICO

Item 1° quartil 3° quartil Proposto |ldentificacédo
AC 3,80 4,67 0,00 Administragdo Central
S+G 0,32 0,74 0,00 Seguro e Garantia
R 0,50 0,97 0,00 Risco
DF 1,02 1,21 0,00 Despesas Financeiras
L 6,64 8,69 0,00 Lucro
I* 5,65 10,65 0,00 Tributos *
TOTAL 15,00
Verificacao: 15,00 limite 19.60% a 24.23% (sem desonerao)

* Em geral, os tributos ( | ) aplicaveis sdo PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variavel, conforme
Municipio, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS %
P1S** 0,65
COFINS** 3,00
Cont. Previd. 0,00 (Contribuicéo Previdenciaria sobre a receita bruta, no caso de desoneragao na folha)
ISS 0,00
Total 0,00
Declaramos que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo do ISS é de | 100,00
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio é de 3,00 << (limitado a 5,00%)
FORMULA
FDI calculado pela express&o: ||
DI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/100)]-1} x 100

CATANDUVAS-SC, 30 de Abril de 2026

Assinatura

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil

CREA 201.019-5

ART: 10466057-8

Especificacdo do BDI:
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DO MEIO BESTE CATARINENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CRONOGRAMA GLOBAL

|No.d0 contrato

| Contrato n&o vinculado!

IAgente promotor / Municipio de Catanduvas
Empreendimento ICAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ, SANTA CATARINA, SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO
Logradouro IAvenida Coronel Rup
. Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8
Item Descricao Total
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 CAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP 25,00 | 125.422,83 25,00 | 125.422,82 25,00 | 125.422,82 25,00 | 125.422,82 0,00 0,00 0,00 0,00 501.691,29
2 CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA DA PAZ 0,00 50,00 | 38.478,32 50,00 | 38.478,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.956,65
3 CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA SANTA CATARINA 0,00 0,00 50,00 | 40.315,26 50,00 | 40.315,26 0,00 0,00 0,00 0,00 80.630,52
4 CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA SETE DE ABRIL 0,00 0,00 0,00 25,00 | 57.813,29 50,00 | 115.626,60 25,00 | 57.813,30 0,00 0,00 231.253,19
5 CAPEAMENTO ASFALTICO RUA SEVERIANO GUERREIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 | 58.240,75 50,00 | 116.481,50 25,00 | 58.240,75 0,00 232.963,00
ITOT. (%) 11,16 14,59 18,18 19,90 15,48 15,51 5,18 100,00
Recurso
C. Fin. 125.422,83 163.901,14 204.216,41 223.551,37 173.867,35 174.294,80 58.240,75 1.123.494,65
C. Fis.
TOT. (R$) 125.422,83 163.901,14 204.216,41 223.551,37 173.867,35 174.294,80 58.240,75 1.123.494,65
Assinatura

ANDRE FELIPE KASTELLER

Engenheiro(a) Civil
CREA 201.019-5
ART: 10466057-8

Data 2026-04-30
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Obra: 9453-CAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ, SANTA CATARINA,
SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

03/2026

VISITA

CODIGO DESCRICAO U.M. QTDE. CUSTO/BDI| TOTALR$ | PESO % |ACUM. % | GRUPO
~  [CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-
AMMOC-1111-1-Cotagao- 1y A cRESCIDO DE 17% DE ICMS | T 98,22 427438 | 41982960 | 3737 | 3737| A
03/2026
(REPAR)
IConcreto asféltico - faixa C-12,5 - areia|
4011463-SICR0O-01/2026 le brita comerciais t [1.637,01 235,66 385.777,78 34,34 71,71 A
[Transporte de material betuminoso
5914622-SICR0O-01/2026 [com caminh&o tanque distribuidor - tkm [38.659,17 2,76 100.556,87 8,95 80,66 B
rodovia pavimentada
ITransporte de mistura betuminosa a
5914612-SICR0O-01/2026 [quente com caminhdo com cagamba tkm 57.277,01 1,12 64.150,26 5,71 86,37 B
térmica de 6 m? - rodovia pavimentada
5213401-SICRO-01/2026 | "iura de faixa com tinta acrilica - mz 820,17 3423 | 2807441 250 | 888 | B
lespessura de 0,6 mm
~ [EMULSAO ASFALTICA (RR-2C)
AMMOC-1109-1-Cotacdo- |\ ~prscipo DE 17% DE ICMS T 17,69 3.486,66 | 26.812,42 239 | 9125| B
03/2026
(REPAR)
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA
IAMMOC-0348-C- ICIRCULAR D =50 CM, COM
Composicao Proépria- ISUPORTE DE ACO GALVANIZADO D| UN 32,00 619,74 19.831,68 1,77 93,02 B
03/2026 =50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE
BASE DE CONCRETO MAGRO
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA
IQUADRADA L = 50 CM, COM
IAMMOC-0349-C-
Composicéo Prépria- ?UPORTE DE ACO C_BALVANIZADO b UN [22,00 575,55 12.662,10 1,13 94,14 B
03/2026 =50 MM E ALTURA =3 M,
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO
IAMMOC-0321-C-
Composicéo Proépria- NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO| UN 20,00 620,11 12.402,20 1,10 95,25 C
03/2026
IAs Built para projeto de pavimentagéo,
IAMMOC-0508-C- incluindo topografia, memoriais de
Composicao Prépria- calculo, volumes e apresentag&o - M2 8.670,71 1,32 11.445,35 1,02 96,27 C
03/2026 Faixa A (Area Total da Obra = Até
2500 m2)
4011353-SICR0O-01/2026 [Pintura de ligagéo m2 (17.110,01 0,52 8.897,21 0,79 97,06 Cc
Ensaios da camada de Revestimento,
incluindo extragdo de Corpos de Prova
(Rotarex) para ensaios de
Reconstituicdo de Traco, Densidade
IAMMOC-0087-C- Méaxima Medida, Extragcao de Betume,
Composicéo Prépria- Densidade Aparente, Rompimento M 838,31 9,35 7.838,19 0,70 97,76 C
03/2026 (Espessura de Camada de
Revestimento, Enquadramento de
Faixa, Grau de Compactagéo, Volume
de Vazios, Resisténcia a tra¢éo da
camada de revestimento)
ITachao refletivo em plastico injetado -
5213361-SICR0O-01/2026 |monodirecional - fornecimento e un 69,00 106,21 7.328,49 0,65 98,41 C
colocacao
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
IAMMOC-0950-C- PAVIMENTACAO (LOCACAO DO
Composicao Prépria- IGREIDE E NIVELAMENTO), M2 8.670,71 0,65 5.635,96 0,50 98,91 Cc
03/2026 INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E
NOTA DE SERVICOS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
103689-SINAPI-03/2026 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M2 19,00 612,94 5.516,46 0,49 99,40 C
MADEIRA. AF_03/2022_PS
IAMMOC-0034-C- SINALIZACAO COM TELA PLASTICA
Composicéo Proépria- TIPQ TAPUME FIXADA EM CONE M [167,66 17,39 2.915,61 0,26 99,66 C
03/2026 PLASTICO, INCLUINDO CONE
IAMMOC-0010-C-
Composicdo Propria- |\ VELAMENTO DE POGOS DE UN 3,00 774,36 2.323,08 021| 9987| ¢
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Obra: 9453-CAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA CORONEL RUPP E DAS RUAS DA PAZ, SANTA CATARINA,
SETE DE ABRIL E SEVERIANO GUERREIRO

CODIGO DESCRIGAO UM.| QTDE. |[CUSTO/BDI| TOTALR$ |PESO % [ACUM. %|GRUPO

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA
OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM

IAMMOC-0347-C-

Composicao Propria-  [PUF ORTE DE AGO GALVANIZADO D\ |y g 748,18 748,18 007 | 9993| ¢

03/2026 =50 MM E ALTURA = 3 M,
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

5213405-SICRO-01/2026 | Ntura de setas e zebrados com tinta | -, g o7 53,68 483,66 004 | 9998| cC
acrilica - espessura de 0,6 mm
ITacha refletiva em plastico injetado -

5219613-SICR0O-01/2026 |monodirecional tipo Il - com um pino- | un [6,00 44,19 265,14 0,02 100,00 C
fornecimento e colocagdo

Grupo Valor R$ Peso % Qtde. de ltens % Itens x Org.

A 805.607,38 71,71 2,00 10,00

B 252.087,74 22,44 6,00 30,00

C 65.799,53 5,86 12,00 60,00

Total Geral R$: 1.123.494,65 100,00 20
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A distancia média de transporte € de 34.91 Km

Responséavel Técnico:
ANDRE FELIPE KASTELLER

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Catanduvas - SC
CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br
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A distancia média de transporte € de 362.45 Km

Responsavel Técnico:
ANDRE FELIPE KASTELLER
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Responséavel Técnico:
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A distancia média de transporte € de 362.4 Km

Responsavel Técnico:
ANDRE FELIPE KASTELLER
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A distancia média de transporte € de 34.86 Km

Responséavel Técnico:
ANDRE FELIPE KASTELLER

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Catanduvas - SC
CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br
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A distancia média de transporte € de 362.27 Km

Responsavel Técnico:
ANDRE FELIPE KASTELLER



AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE
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A distancia média de transporte € de 35.19 Km

Responséavel Técnico:
ANDRE FELIPE KASTELLER

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Catanduvas - SC
CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br
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A distancia média de transporte € de 362.96 Km

Responsavel Técnico:
ANDRE FELIPE KASTELLER
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A distancia média de transporte € de 35.05 Km

Responséavel Técnico:
ANDRE FELIPE KASTELLER
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CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br

2/2

Powered by EngeGOV Governanca em Obras Publicas



Santa Catarina

Catanduvas [=] i
AMMOC - ASSOCIAQAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatério de memoéria de célculo

DMT2

9448 - CAPEAMENTO ASFALTICO RUA SEVERIANO GUERREIRO

Origem
487

aCastro 4 Map error: g co/staticmaperror

aCarambei
olvai
oPonta Grossa 476
Prudentdpolise
376
aCantagalo -y: oGuarapuava 277 A
- slrati CampoLargoo oCuritiba
raucaria 277
=Pinhdo

=Bituruna oCanoinhas

£ 5580 Bento
do Sul

=Porto, Unido

“T-2Palmas Jaragua do Sulo

oCacador ok,
<Pte. Serrada BlUmEess
lias= Videira= oFraiburgo
aTaid Brusqueo
oConcordia gloagabe - Pouso,, GRio do Sul
- sCuritibanos Redondo
Loy 4Capinzal
aPiratuba sCampos Movos
W =0Otacilio Costa
Google e Map data ©2026 Google
Destino
Fornecedor: REFINARIA
aCarambei
alvai . ~ . ~
n <Ponta Grossa Distancia: 362.14 km Duragéo:
Prudentdpolise
acantagalo SCuarapuava (272 b camps Largoo (@) °Curitiba Ti po de trans porte
©Pinhdo D MT2

S&0 Mateus,
do

Y - Mafra
jaitaind aCancinhas : 3 (or
£2Porto Unigo '- - ag::;s‘emo
|
% ePalmas Jaragus do Silo
,,,,, 77
oCagador ity
aPte. Serrada o
umenau®
llase Videira> “Fraiburgo
oTaib Brusqueo
sJoagaba .
ocancordia Pauso, SRio do Sul
5 aCuritibanos Redendo
Ll 4capinzal
5];  cPrauba uCampos Novos
LY =Otacilio Costa
i 282
Gongle

Map data 82026 Google

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Catanduvas - SC

CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br

Powered by EngeGOV Governanca em Obras Publicas

1/2



A distancia média de transporte € de 362.14 Km

Responsavel Técnico:
ANDRE FELIPE KASTELLER
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