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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Catanduvas
Prefeitura Municipal de Catanduvas

Concorrência por Menor Preço - CCE03/2026

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

31/03/2026 - 16:54:47 Arquivos 01/04/2026 - 16:52:54

Dúvida: Prezados(as), por favor disponibilizar o memorial descritivo e TR referente ao Campo

Resposta: SETOR DE ENGENHARIA
PARECER

Assunto: Questionamento apresentado pela empresa Construtora Solo Ltda
Processo Licitatório Nº 0042/2026 PMC
Edital de Concorrência Eletrônica Nº 0003/2026 PMC

Questionamento apresentado: “por favor disponibilizar o memorial descritivo e TR referente ao campo”.
Resposta: O Memorial Descritivo foi feito para a obra toda, envolvendo tanto o ginásio quanto o campo, não foi desenvolvido um memorial especificamente para o

campo, porém todos os seus serviços estão descritos no memorial geral, e podem ser observados no item 16 “Quadra em Grama Sintética”. Da mesma forma o TR é único para a
obra toda e ali constam também informações sobre o campo em grama sintética.

Lotes Licitados
Lote Item Descrição V. Referência Qtde Unidade Situação Julgamento

0001

0001 EXECUÇÃO DE REFORMA DO
GINÁSIO MUNICIPAL YARA
CONCEIÇÃO NICOLETTI.

R$ 833.214,13 1 SVÇ Homologado Menor
Preço

0002 EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO
GINÁSIO MUNICIPAL YARA
CONCEIÇÃO NICOLETTI.

R$ 710.086,72 1 SVÇ Homologado Menor
Preço

0003 EXECUÇÃO DE CAMPO SITÉTICO
ANEXO AO GINÁSIO MUNICIPPAL
YARA CONCEIÇÃO NICOLETTI.

R$ 664.761,70 1 SVÇ Homologado Menor
Preço

0004 EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE
INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES
NO GINÁSIO MUNICIPAL YARA
CONCEIÇÃO NICOLETTI.

R$ 405.913,45 1 SVÇ Homologado Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 2.613.976,00

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

23/03/2026 - 08:50 ETP_-_GINASIO_assinado.pdf

23/03/2026 - 08:50 Termo de Referência.pdf

23/03/2026 - 13:10 Edital PL 0042-2026 CCE 0003-2026 PMC Reforma e Ampliação Ginásio Yara Conceição.pdf

23/03/2026 - 13:21 GINÁSIO MUNICIPAL E CAMPO-PT1.rar

23/03/2026 - 13:21 GINÁSIO MUNICIPAL E CAMPO-PT2.rar

06/05/2026 - 15:31 Parecer Engenharia - CCE 03 PMC.pdf

12/05/2026 - 07:31 Parece Engenharia II CCE 03-2026 Reforma e Ampliação Ginásio.pdf

18/05/2026 - 08:59 Parecer Engenharia III - CCE 03-2026 PMC.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação
Data Assunto Frase

04/05/2026 - 14:35:33 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/05/2026 - 14:35:49 Envio de Propostas Readequadas Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/05/2026 - 17:27:12 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo
CCE03/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/b512cb1a4ed58b81df222a7b546d3d04c40cdab51c7ec78a97d567414f29d113
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/1d2ba792e94bf585e5c094648b2f8e7096ac8556dd055b9405a1aea7c048b927
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/b730a41abea66a05f28a244540619d14cc1e790e0063dd96aa7955d20987ba77
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/d03563c9a9cde4d6c204dddffdbc5b8bc2474141e8b439f2d3a65a2d69afbead
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/70dac6429718dd6b446f9c98bdc62a3fbeac5e367af9751162178976122845e8
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/b3457a78fbbf1dcf3efaafa9404d3c1c2d1772a365169b6b5d14632cd14df717
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/39fae1460ce2d2deb0b1faa11a88594d2ea92ebf28ddbe92ca61ab129eb80e7a
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/465a155ede2ca360c36dd3aba38da0d4a49e8829e1888f80dfa14be66142b03b
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04/05/2026 - 17:33:58 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo CCE03/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/05/2026 - 13:31:39 Análise Boa tarde
Informamos aos interessados que a documentação técnica está em análise pelo setor de
engenharia. Tão logo, finalizado, será publicado parecer referente a qualificação técnica da
empresa.

06/05/2026 - 15:30:28 Informação Recebido parecer do setor de engenharia, o mesmo já encontra-se publicado no sito do
município e em seguida, publicado também aqui na plataforma. Aproveito para informar que
será dado sequência ao processo amanhã no início da manhã.
Desde já agradeço.

07/05/2026 - 08:46:16 Documentos solicitados para o
processo CCE03/2026

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo CCE03/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/05/2026 - 08:48:12 Tramitação do processo Bom dia a todos.
Informamos que houve tramitação no processo, com a desclassificação/inabilitação da
empresa APEX, atendendo recomendação do setor de engenharia e convocada empresa
remanescente para apresentação dos documentos. Em momento oportuno será aberto prazo
para eventual apresentação de recursos.
Desde já agradecemos.

07/05/2026 - 15:27:37 Documentos solicitados para o
processo CCE03/2026

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo CCE03/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/05/2026 - 03:14:54 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo
CCE03/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/05/2026 - 13:36:29 Envio de Propostas Readequadas
CCE03/2026

Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00
do dia 08/05/2026.

08/05/2026 - 13:38:06 Documentos solicitados para o
processo CCE03/2026

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo CCE03/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/05/2026 - 13:39:02 Tramitação Boa tarde,
Informamos que houve movimentação no referido processo.
Grato pela atenção.

11/05/2026 - 11:22:57 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo
CCE03/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2026 - 07:33:26 Tramitação do processo Olá, bom dia.
Informamos tramitação no referido processso, após recebimento e publicação de parecer do
setor de engenharia.
Grato a todos.

12/05/2026 - 13:01:36 Documentos solicitados para o
processo CCE03/2026

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo CCE03/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2026 - 13:01:47 Envio de Propostas Readequadas
CCE03/2026

Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00
do dia 12/05/2026.

13/05/2026 - 11:45:49 Tramitação do processo Olá, informamos que será dado tramitação ao referido processo no início da tarde.
Grato pela atenção.

13/05/2026 - 13:07:19 Documentos solicitados para o
processo CCE03/2026

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo CCE03/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/05/2026 - 13:07:31 Envio de Propostas Readequadas
CCE03/2026

Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00
do dia 13/05/2026.

14/05/2026 - 08:39:28 Tramitação do processo Bom dia a todos.
Informamos que no início da tarde será dado tramitação ao referido processo, com
desclassificação e convocação de empresa remanescente.
Gratos pela atenção.

14/05/2026 - 14:14:19 Documentos solicitados para o
processo CCE03/2026

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo CCE03/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2026 - 14:14:30 Envio de Propostas Readequadas
CCE03/2026

Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00
do dia 14/05/2026.

14/05/2026 - 16:01:19 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo CCE03/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2026 - 17:47:44 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo
CCE03/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/05/2026 - 13:39:35 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo
CCE03/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/05/2026 - 09:00:57 Tramitação do processo Bom dia, espero encontrar-lhes bem.
informamos que o processo sofrerá tramitação na parte da tarde.
Desde já agradecemos a atenção.

Vencedores
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BASE-V ENGENHARIA LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 28.877.101/0001-64 -
Endereço: TV JORGELINO RIBEIRO SANTO - CEP: 89600000 - UF: SC - Município: - Telefone: (49)
99825-9913
Lote Item Produto Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Melhor Lance Valor Total

0001 Lote 01

0001 Execução de Reforma do Ginásio
Municipal Yara Conceição
Nicoletti.

N/C N/C 1 SVÇ R$ 762.794,04 R$ 762.794,04

0002 Execução de Ampliação do
Ginásio Municipal Yara Conceição
Nicoletti.

N/C N/C 1 SVÇ R$ 650.092,02 R$ 650.092,02

0003 Execução de Campo Sitético
anexo ao Ginásio Municippal Yara
Conceição Nicoletti.

N/C N/C 1 SVÇ R$ 608.526,85 R$ 608.526,85

0004 Execução dos projetos de
instalações complementares no
Ginásio Municipal Yara Conceição
Nicoletti.

N/C N/C 1 SVÇ R$ 371.587,09 R$ 371.587,09

TOTAL DO LOTE R$ 2.393.000,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 2.393.000,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de conhecimento do Edital Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaração de reserva de cargos Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social,
previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaração de proposta econômica Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaração de Não-Emprego de menores Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº
20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a
menores de 16 anos.

Declaração de Não-Emprego de trabalho
degradante

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso
III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao
número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
LOTE 0001 - ITEM 0001 - Execução de Reforma do Ginásio Municipal Yara Conceição Nicoletti.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

LL COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI

10.143.977/0001-
11

03/04/2026 -
10:36:55

N/C N/C 1 R$710.086,00 R$ 710.086,00 Sim

HIDRAOURO
SOLUÇÕES EM
INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS LTDA

13.185.407/0001-
82

29/04/2026 -
13:53:48

N/C N/C 1 R$833.214,13 R$ 833.214,13 Não

RTM CONSTRUCOES
LTDA

45.486.589/0001-
18

29/04/2026 -
14:43:51

N/C N/C 1 R$833.000,00 R$ 833.000,00 Sim

MARANT
CONSTRUCOES LTDA

60.866.638/0001-
31

01/05/2026 -
15:09:02

N/C N/C 1 R$833.214,13 R$ 833.214,13 Sim

ALPHA ENGENHARIA
E CONSTRUTORA
LTDA

41.192.362/0001-
09

03/05/2026 -
15:34:05

N/C N/C 1 R$833.214,00 R$ 833.214,00 Sim

COMERCIO
VAREJISTA DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO
VITORIA LTDA

23.000.539/0001-
46

03/05/2026 -
17:05:36

N/C N/C 1 R$833.000,00 R$ 833.000,00 Sim

APEX ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA

42.016.024/0001-
89

03/05/2026 -
20:35:36

N/C N/C 1 R$830.000,00 R$ 830.000,00 Sim

BASE-V ENGENHARIA
LTDA

28.877.101/0001-
64

04/05/2026 -
10:35:04

N/C N/C 1 R$833.170,00 R$ 833.170,00 Sim
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LBZ ENGENHARIA
LTDA

33.104.606/0001-
26

04/05/2026 -
11:39:06

N/C N/C 1 R$765.570,00 R$ 765.570,00 Sim

CONSTRUTORA
SANTA TEREZA LTDA

39.534.812/0001-
52

04/05/2026 -
12:13:11

N/C N/C 1 R$833.214,00 R$ 833.214,00 Não

CONSTRUTORA M&V
LTDA

60.582.356/0001-
02

04/05/2026 -
12:25:48

N/C N/C 1 R$833.000,00 R$ 833.000,00 Sim

CONSTRUTOR A
SOLO LTDA

07.706.125/0001-
80

04/05/2026 -
13:14:46

N/C N/C 1 R$833.214,13 R$ 833.214,13 Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Execução de Ampliação do Ginásio Municipal Yara Conceição Nicoletti.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

LL COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI

10.143.977/0001-
11

03/04/2026 -
10:37:19

N/C N/C 1 R$664.761,00 R$ 664.761,00 Sim

HIDRAOURO
SOLUÇÕES EM
INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS LTDA

13.185.407/0001-
82

29/04/2026 -
13:54:30

N/C N/C 1 R$710.086,72 R$ 710.086,72 Não

RTM CONSTRUCOES
LTDA

45.486.589/0001-
18

29/04/2026 -
14:43:56

N/C N/C 1 R$710.000,00 R$ 710.000,00 Sim

MARANT
CONSTRUCOES LTDA

60.866.638/0001-
31

01/05/2026 -
15:14:03

N/C N/C 1 R$710.086,72 R$ 710.086,72 Sim

ALPHA ENGENHARIA
E CONSTRUTORA
LTDA

41.192.362/0001-
09

03/05/2026 -
15:34:38

N/C N/C 1 R$710.086,00 R$ 710.086,00 Sim

COMERCIO
VAREJISTA DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO
VITORIA LTDA

23.000.539/0001-
46

03/05/2026 -
17:06:37

N/C N/C 1 R$710.000,00 R$ 710.000,00 Sim

APEX ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA

42.016.024/0001-
89

03/05/2026 -
20:36:13

N/C N/C 1 R$710.000,00 R$ 710.000,00 Sim

BASE-V ENGENHARIA
LTDA

28.877.101/0001-
64

04/05/2026 -
10:35:30

N/C N/C 1 R$710.070,00 R$ 710.070,00 Sim

LBZ ENGENHARIA
LTDA

33.104.606/0001-
26

04/05/2026 -
11:40:31

N/C N/C 1 R$653.279,78 R$ 653.279,78 Sim

CONSTRUTORA
SANTA TEREZA LTDA

39.534.812/0001-
52

04/05/2026 -
12:13:55

N/C N/C 1 R$710.086,00 R$ 710.086,00 Não

CONSTRUTORA M&V
LTDA

60.582.356/0001-
02

04/05/2026 -
12:25:52

N/C N/C 1 R$710.000,00 R$ 710.000,00 Sim

CONSTRUTOR A
SOLO LTDA

07.706.125/0001-
80

04/05/2026 -
13:15:06

N/C N/C 1 R$710.086,72 R$ 710.086,72 Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Execução de Campo Sitético anexo ao Ginásio Municippal Yara Conceição Nicoletti.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

LL COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI

10.143.977/0001-
11

03/04/2026 -
10:38:18

N/C N/C 1 R$405.913,00 R$ 405.913,00 Sim

HIDRAOURO
SOLUÇÕES EM
INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS LTDA

13.185.407/0001-
82

29/04/2026 -
13:55:03

N/C N/C 1 R$664.761,70 R$ 664.761,70 Não

RTM CONSTRUCOES
LTDA

45.486.589/0001-
18

29/04/2026 -
14:44:00

N/C N/C 1 R$664.000,00 R$ 664.000,00 Sim

MARANT
CONSTRUCOES LTDA

60.866.638/0001-
31

01/05/2026 -
15:13:47

N/C N/C 1 R$664.761,70 R$ 664.761,70 Sim

ALPHA ENGENHARIA
E CONSTRUTORA
LTDA

41.192.362/0001-
09

03/05/2026 -
15:34:58

N/C N/C 1 R$664.761,00 R$ 664.761,00 Sim

COMERCIO
VAREJISTA DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO
VITORIA LTDA

23.000.539/0001-
46

03/05/2026 -
17:07:33

N/C N/C 1 R$664.700,00 R$ 664.700,00 Sim

APEX ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA

42.016.024/0001-
89

03/05/2026 -
20:36:43

N/C N/C 1 R$663.000,00 R$ 663.000,00 Sim

BASE-V ENGENHARIA
LTDA

28.877.101/0001-
64

04/05/2026 -
10:36:02

N/C N/C 1 R$664.670,00 R$ 664.670,00 Sim

LBZ ENGENHARIA
LTDA

33.104.606/0001-
26

04/05/2026 -
11:41:30

N/C N/C 1 R$611.580,76 R$ 611.580,76 Sim

CONSTRUTORA
SANTA TEREZA LTDA

39.534.812/0001-
52

04/05/2026 -
12:14:51

N/C N/C 1 R$664.761,00 R$ 664.761,00 Não

CONSTRUTORA M&V
LTDA

60.582.356/0001-
02

04/05/2026 -
12:26:29

N/C N/C 1 R$664.000,00 R$ 664.000,00 Sim
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CONSTRUTOR A
SOLO LTDA

07.706.125/0001-
80

04/05/2026 -
13:15:25

N/C N/C 1 R$664.761,70 R$ 664.761,70 Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Execução dos projetos de instalações complementares no Ginásio Municipal Yara Conceição Nicoletti.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

LL COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI

10.143.977/0001-
11

03/04/2026 -
10:38:44

N/C N/C 1 R$833.214,00 R$ 833.214,00 Sim

HIDRAOURO
SOLUÇÕES EM
INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS LTDA

13.185.407/0001-
82

29/04/2026 -
13:55:25

N/C N/C 1 R$405.913,45 R$ 405.913,45 Não

RTM CONSTRUCOES
LTDA

45.486.589/0001-
18

29/04/2026 -
14:44:04

N/C N/C 1 R$405.000,00 R$ 405.000,00 Sim

MARANT
CONSTRUCOES LTDA

60.866.638/0001-
31

01/05/2026 -
15:11:27

N/C N/C 1 R$405.913,45 R$ 405.913,45 Sim

ALPHA ENGENHARIA
E CONSTRUTORA
LTDA

41.192.362/0001-
09

03/05/2026 -
15:35:17

N/C N/C 1 R$405.913,00 R$ 405.913,00 Sim

COMERCIO
VAREJISTA DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO
VITORIA LTDA

23.000.539/0001-
46

03/05/2026 -
17:08:28

N/C N/C 1 R$405.900,00 R$ 405.900,00 Sim

APEX ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA

42.016.024/0001-
89

03/05/2026 -
20:37:37

N/C N/C 1 R$400.000,00 R$ 400.000,00 Sim

BASE-V ENGENHARIA
LTDA

28.877.101/0001-
64

04/05/2026 -
10:36:30

N/C N/C 1 R$405.870,00 R$ 405.870,00 Sim

LBZ ENGENHARIA
LTDA

33.104.606/0001-
26

04/05/2026 -
11:42:39

N/C N/C 1 R$373.440,37 R$ 373.440,37 Sim

CONSTRUTORA
SANTA TEREZA LTDA

39.534.812/0001-
52

04/05/2026 -
12:15:48

N/C N/C 1 R$405.913,00 R$ 405.913,00 Não

CONSTRUTORA M&V
LTDA

60.582.356/0001-
02

04/05/2026 -
12:26:55

N/C N/C 1 R$400.000,00 R$ 400.000,00 Sim

CONSTRUTOR A
SOLO LTDA

07.706.125/0001-
80

04/05/2026 -
13:15:43

N/C N/C 1 R$405.913,45 R$ 405.913,45 Não

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS LTDA 13.185.407/0001-82 90 dias

LL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 10.143.977/0001-11 90 dias

BASE-V ENGENHARIA LTDA 28.877.101/0001-64 90 dias

CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA 39.534.812/0001-52 120 dias

APEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 42.016.024/0001-89 120 dias

RTM CONSTRUCOES LTDA 45.486.589/0001-18 90 dias

LBZ ENGENHARIA LTDA 33.104.606/0001-26 60 dias

CONSTRUTORA SOLO LTDA 07.706.125/0001-80 90 dias

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VITORIA LTDA 23.000.539/0001-46 90 dias

ALPHA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 41.192.362/0001-09 90 dias

MARANT CONSTRUCOES LTDA 60.866.638/0001-31 90 dias

CONSTRUTORA M&V LTDA 60.582.356/0001-02 90 dias

Lances Enviados
0001 - Lote 01
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2026 - 10:38:44 2.613.974,00 (proposta) 10.143.977/0001-11 - LL COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI

Cancelado

29/04/2026 - 13:55:25 2.613.976,00 (proposta) 13.185.407/0001-82 - HIDRAOURO
SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS LTDA

Válido

29/04/2026 - 14:44:04 2.612.000,00 (proposta) 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

01/05/2026 - 15:14:03 2.613.976,00 (proposta) 60.866.638/0001-31 - MARANT
CONSTRUCOES LTDA

Válido
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03/05/2026 - 15:35:17 2.613.974,00 (proposta) 41.192.362/0001-09 - ALPHA
ENGENHARIA E CONSTRUTORA
LTDA

Válido

03/05/2026 - 17:08:28 2.613.600,00 (proposta) 23.000.539/0001-46 - COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO VITORIA LTDA

Válido

03/05/2026 - 20:37:38 2.603.000,00 (proposta) 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 10:36:30 2.613.780,00 (proposta) 28.877.101/0001-64 - BASE-V
ENGENHARIA LTDA

Válido

04/05/2026 - 11:42:39 2.403.870,91 (proposta) 33.104.606/0001-26 - LBZ
ENGENHARIA LTDA

Válido

04/05/2026 - 12:15:48 2.613.974,00 (proposta) 39.534.812/0001-52 - CONSTRUTORA
SANTA TEREZA LTDA

Válido

04/05/2026 - 12:26:55 2.607.000,00 (proposta) 60.582.356/0001-02 - CONSTRUTORA
M&V LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:15:43 2.613.976,00 (proposta) 07.706.125/0001-80 - CONSTRUTORA
SOLO LTDA

Válido

04/05/2026 - 13:40:30 2.602.999,00 60.866.638/0001-31 - MARANT
CONSTRUCOES LTDA

Válido

04/05/2026 - 13:40:30 2.600.000,00 13.185.407/0001-82 - HIDRAOURO
SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS LTDA

Válido

04/05/2026 - 13:40:42 2.483.000,00 23.000.539/0001-46 - COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO VITORIA LTDA

Válido

04/05/2026 - 13:40:57 2.396.000,00 28.877.101/0001-64 - BASE-V
ENGENHARIA LTDA

Válido

04/05/2026 - 13:41:11 2.485.000,00 39.534.812/0001-52 - CONSTRUTORA
SANTA TEREZA LTDA

Válido

04/05/2026 - 13:41:22 2.599.999,99 07.706.125/0001-80 - CONSTRUTORA
SOLO LTDA

Válido

04/05/2026 - 13:41:57 2.340.000,00 60.582.356/0001-02 - CONSTRUTORA
M&V LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:43:13 2.310.000,00 10.143.977/0001-11 - LL COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI

Cancelado

04/05/2026 - 13:45:16 2.599.999,98 60.866.638/0001-31 - MARANT
CONSTRUCOES LTDA

Válido

04/05/2026 - 13:47:19 2.305.000,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:47:41 2.304.500,00 10.143.977/0001-11 - LL COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI

Cancelado

04/05/2026 - 13:48:46 2.304.450,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:49:02 2.480.000,00 13.185.407/0001-82 - HIDRAOURO
SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS LTDA

Válido

04/05/2026 - 13:49:08 2.303.500,00 10.143.977/0001-11 - LL COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI

Cancelado

04/05/2026 - 13:49:12 2.304.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:49:39 2.303.450,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:50:03 2.302.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:50:03 2.303.400,00 60.582.356/0001-02 - CONSTRUTORA
M&V LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:50:12 2.303.350,00 10.143.977/0001-11 - LL COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI

Cancelado

04/05/2026 - 13:50:36 2.301.950,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:50:40 2.298.750,00 10.143.977/0001-11 - LL COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI

Cancelado

04/05/2026 - 13:50:52 2.301.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:51:03 2.297.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado
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04/05/2026 - 13:51:17 2.295.500,00 10.143.977/0001-11 - LL COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI

Cancelado

04/05/2026 - 13:51:18 2.298.700,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:51:21 2.295.000,00 60.582.356/0001-02 - CONSTRUTORA
M&V LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:51:42 2.290.000,00 10.143.977/0001-11 - LL COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI

Cancelado

04/05/2026 - 13:51:45 2.294.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:51:59 2.289.500,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:52:00 2.289.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:52:43 2.265.500,00 10.143.977/0001-11 - LL COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI

Cancelado

04/05/2026 - 13:53:15 2.264.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:53:27 2.262.500,00 10.143.977/0001-11 - LL COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI

Cancelado

04/05/2026 - 13:53:33 2.394.000,00 33.104.606/0001-26 - LBZ
ENGENHARIA LTDA

Válido

04/05/2026 - 13:53:44 2.262.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:54:10 2.261.500,00 10.143.977/0001-11 - LL COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI

Cancelado

04/05/2026 - 13:54:34 2.261.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:54:49 2.254.500,00 10.143.977/0001-11 - LL COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI

Cancelado

04/05/2026 - 13:55:20 2.254.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:55:22 2.254.000,00 60.582.356/0001-02 - CONSTRUTORA
M&V LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:56:06 2.253.500,00 60.582.356/0001-02 - CONSTRUTORA
M&V LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:56:24 2.252.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:56:32 2.249.500,00 10.143.977/0001-11 - LL COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI

Cancelado

04/05/2026 - 13:56:59 2.249.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:57:21 2.239.000,00 10.143.977/0001-11 - LL COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI

Cancelado

04/05/2026 - 13:57:44 2.238.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:57:51 2.479.999,99 60.866.638/0001-31 - MARANT
CONSTRUCOES LTDA

Válido

04/05/2026 - 13:58:41 2.234.500,00 10.143.977/0001-11 - LL COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI

Cancelado

04/05/2026 - 13:59:04 2.393.000,00 28.877.101/0001-64 - BASE-V
ENGENHARIA LTDA

Válido

04/05/2026 - 13:59:04 2.234.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:59:22 2.234.000,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 13:59:28 2.234.000,00 10.143.977/0001-11 - LL COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI

Cancelado

04/05/2026 - 14:00:50 2.233.500,00 60.582.356/0001-02 - CONSTRUTORA
M&V LTDA

Cancelado
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04/05/2026 - 14:01:12 2.233.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:02:42 2.232.000,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:02:49 2.232.500,00 60.582.356/0001-02 - CONSTRUTORA
M&V LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:03:06 2.231.500,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:04:01 2.231.450,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:04:18 2.231.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:06:01 2.230.500,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:06:22 2.230.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:07:02 2.229.950,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:07:41 2.229.900,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:08:21 2.229.850,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:09:01 2.229.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:09:34 2.228.950,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:10:13 2.228.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:10:57 2.227.950,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:11:14 2.227.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:11:52 2.226.950,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:12:13 2.226.500,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:12:41 2.226.450,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:12:59 2.226.300,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:13:20 2.226.250,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:13:39 2.226.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:14:04 2.225.950,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:14:25 2.225.500,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:14:46 2.225.450,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:15:14 2.225.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:16:14 2.224.950,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:16:33 2.224.500,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:17:09 2.224.450,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:17:29 2.224.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:17:57 2.223.950,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado
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04/05/2026 - 14:18:18 2.223.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:19:10 2.222.900,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:19:34 2.222.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:20:00 2.221.950,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:20:29 2.221.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:21:07 2.220.950,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:21:34 2.220.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:21:42 2.479.950,00 23.000.539/0001-46 - COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO VITORIA LTDA

Válido

04/05/2026 - 14:22:49 2.219.950,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:23:11 2.219.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:24:29 2.218.950,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:24:47 2.218.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:25:24 2.479.949,99 60.866.638/0001-31 - MARANT
CONSTRUCOES LTDA

Válido

04/05/2026 - 14:26:41 2.209.000,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:27:21 2.208.500,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:28:52 2.205.000,00 45.486.589/0001-18 - RTM
CONSTRUCOES LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:29:04 2.204.500,00 10.143.977/0001-11 - LL COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI

Cancelado

04/05/2026 - 14:29:17 2.204.000,00 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Cancelado

04/05/2026 - 14:31:11 2.599.949,99 07.706.125/0001-80 - CONSTRUTORA
SOLO LTDA

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Lote Data/Hora Enviado por Arquivo

Model 04/05/2026 - 17:27:12 42.016.024/0001-89 - APEX
ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Habilitac&#807;a&#771;o Completa Apex
Catanduvas.pdf

Model 08/05/2026 - 03:14:54 10.143.977/0001-11 - LL COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

PROPOSTA READEQUADA .pdf

Model 08/05/2026 - 03:14:54 10.143.977/0001-11 - LL COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Catanduvas 0003.zip

Model 11/05/2026 - 11:22:57 10.143.977/0001-11 - LL COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Planilhas.zip

Model 14/05/2026 - 17:47:44 28.877.101/0001-64 - BASE-V
ENGENHARIA LTDA

0 - DOCUMENTOS HABILITAÇÃO.pdf

Model 15/05/2026 - 13:39:35 28.877.101/0001-64 - BASE-V
ENGENHARIA LTDA

0 Proposta Readequada Completa.pdf

Inabilitados / Desclassificados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

12/05/2026 - 07:34:17 LL COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI

10.143.977/0001-11 Item 0001 - Lote 01

Desclassificação: Após receber parecer do setor de engenharia, informando não atender na parte técnica solicitada em termo de referência.

13/05/2026 - 13:05:03 RTM CONSTRUCOES LTDA 45.486.589/0001-18 Item 0001 - Lote 01

Desclassificação: Fornecedor não apresentou documentos solicitados durante prazo de diligências.

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5402043&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5402043&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5422766&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5422767&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5429986&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5456361&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5460317&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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14/05/2026 - 14:12:45 CONSTRUTORA M&V LTDA 60.582.356/0001-02 Item 0001 - Lote 01

Desclassificação: Fornecedor desclassificado por não enviar documentos de habilitação solicitados em edital, no prazo estipulado.

07/05/2026 - 08:44:38 APEX ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA

42.016.024/0001-89 Item 0001 - Lote 01

Desclassificação: Atendendo parecer emitido pelo setor de engenharia.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

18/05/2026 - 15:00 21/05/2026 - 23:59 26/05/2026 - 23:59

0001 - Lote 01

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

33104606000126 - LBZ
ENGENHARIA LTDA

18/05/2026 - 14:28:32 Declaro Intensao de Recurso Faturamento Epp Deferido

33104606000126 - LBZ
ENGENHARIA LTDA

18/05/2026 - 14:52:09 Boa Tarde Creio que Escrivi a Intensão de Recurso no Local Incorreto, Solicitação
se baseia no falturamento apresentado pela BASE-V que estrapola o Limite 4.8
Milhoes de Faturamento

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

33104606000126 - LBZ
ENGENHARIA LTDA

21/05/2026 - 20:09:38 Segue Documentação Demonstrativa de
desenquadramenteo Epp LC 123/06 Recurso.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

28877101000164 - BASE-V
ENGENHARIA LTDA

26/05/2026 - 11:56:58 Bom dia.
Segue contrarrazões de recurso. 1 - Contrarrazões.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/06/2026 - 14:10:19 Diante do exposto, verifica-se que, embora a empresa BASE-V ENGENHARIA LTDA tenha auferido receita bruta superior ao limite previsto para
enquadramento como Empresa de Pequeno Porte no exercício de 2024, os efeitos dessa ocorrência projetam-se para o exer PJ 0052.2026.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Lote 01
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º APEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 42.016.024/0001-89 Desclassificado 2.204.000,00

2º LL COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI

10.143.977/0001-11 Desclassificado 2.204.500,00

3º RTM CONSTRUCOES LTDA 45.486.589/0001-18 Desclassificado 2.220.950,00

4º CONSTRUTORA M&V LTDA 60.582.356/0001-02 Desclassificado 2.232.500,00

5º BASE-V ENGENHARIA LTDA 28.877.101/0001-64 Arrematante 2.393.000,00

6º LBZ ENGENHARIA LTDA 33.104.606/0001-26 Classificado 2.394.000,00

7º MARANT CONSTRUCOES LTDA 60.866.638/0001-31 Classificado 2.479.949,99

8º COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO VITORIA LTDA

23.000.539/0001-46 Classificado 2.479.950,00

9º HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS LTDA

13.185.407/0001-82 Classificado 2.480.000,00

10º CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA 39.534.812/0001-52 Classificado 2.485.000,00

11º CONSTRUTORA SOLO LTDA 07.706.125/0001-80 Classificado 2.599.949,99

12º ALPHA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 41.192.362/0001-09 Classificado 2.613.974,00

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.
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Chat
Data Apelido Frase

23/03/2026 - 13:21:53 Sistema O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão
e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado
através de outros sistemas.

04/05/2026 - 13:35:18 Agente de Contratação Boa tarde. Agradecemos pela sua participação

04/05/2026 - 13:35:35 Agente de Contratação Vamos analisar as propostas registradas e em seguida abrir a sessão para lances.

04/05/2026 - 13:35:54 Agente de Contratação Desejamos boa sorte aos participantes.

04/05/2026 - 13:36:00 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

04/05/2026 - 13:38:10 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

04/05/2026 - 13:38:11 Sistema No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.

04/05/2026 - 13:38:11 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

04/05/2026 - 13:38:14 Sistema O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.

04/05/2026 - 13:38:14 Sistema O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2026 - 14:29:26 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.205.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável
pelo seu registro.

04/05/2026 - 14:29:42 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 2.205.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de
contratação.

04/05/2026 - 14:29:54 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.209.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável
pelo seu registro.

04/05/2026 - 14:30:02 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 2.209.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de
contratação.

04/05/2026 - 14:30:22 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.218.950,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável
pelo seu registro.

04/05/2026 - 14:30:31 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 2.218.950,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de
contratação.

04/05/2026 - 14:30:40 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.219.950,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável
pelo seu registro.

04/05/2026 - 14:30:52 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 2.219.950,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de
contratação.

04/05/2026 - 14:33:11 Sistema O lote 0001 foi encerrado.

04/05/2026 - 14:33:57 Sistema O lote 0001 teve como arrematante APEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME com lance de R$
2.204.000,00.

04/05/2026 - 14:35:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:45 do dia 04/05/2026.

04/05/2026 - 14:35:33 Sistema Motivo: Aberto prazo para envio dos documentos de habilitação solicitados em edital. Informamos que pelo
mesmo período será aberto prazo para proposta readequada junto a plataforma. Encerrado esse prazo, será
aberto nova diligência para envio da planilha

04/05/2026 - 14:35:48 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:45 do dia
04/05/2026.

04/05/2026 - 17:27:12 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

04/05/2026 - 17:33:58 Sistema O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.

04/05/2026 - 17:39:06 F. APEX ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA

Documentação Lote 0001: SR pregoeiro, Infelizmente por falta de tempo hábil ficou errado o ajuste de
proposta na plataforma, mas anexamos de qualquer maneira todos os documentos. Solicitamos depois
diligencia para correção

06/05/2026 - 15:31:10 Sistema O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Engenharia - CCE 03 PMC.pdf) em 06/05/2026 às
15:31.

07/05/2026 - 08:44:10 Agente de Contratação Bom dia a todos. Dando sequência ao processo, vamos seguir com sua tramitação, atendendo o parecer
emitido pelo setor de engenharia, com a desclassificação da empresa APEX. A mesma posterior, em
momento oportuno, poderá ingressar com recurso.

07/05/2026 - 08:44:38 Sistema O fornecedor APEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo
agente de contratação.

07/05/2026 - 08:44:38 Sistema Motivo: Atendendo parecer emitido pelo setor de engenharia.

07/05/2026 - 08:44:38 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante LL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI com
lance de R$ 2.204.500,00.

07/05/2026 - 08:46:16 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 07/05/2026.

07/05/2026 - 08:46:16 Sistema Motivo: Aberto prazo para envio dos documentos de habilitação solicitados em edital. Aproveito para informar
que pelo mesmo período será aberto prazo para proposta readequada junto a plataforma eletrônica.
Encerrado este prazo, será solicitado nova diligência para envio das planilhas detalhadas.

07/05/2026 - 09:03:00 F. LL COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃ

Documentação Lote 0001: Bom dia, solicitamos prorrogação de prazo para envio até amanhã estamos em
retornando de uma fora do município, também verificamos que as planilhas estão em PDF necessitando que
seja disponibilizada em Excel para elaboração, gratos.

07/05/2026 - 09:06:37 F. LL COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃ

Documentação Lote 0001: Corrigindo retornando de uma vistoria de obra 26
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07/05/2026 - 11:20:27 F. LL COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃ

Documentação Lote 0001: Estamos aguardando a manifestação para o pedido de prorrogação de prazo e da
disponiblização das planilhas (dados, orçamentos, cronograma e bdi em xls registrada no item 7.3 da TR,
porem não esta no portal, todos os arquivos estão em PDF

07/05/2026 - 15:26:03 Agente de Contratação Boa tarde, em atenção ao solicitado pela empresa LL Comércio, será concedido prazo até amanhã
08/05/2026 as 09 horas da manhã, improrrogáveis.

07/05/2026 - 15:27:37 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 08/05/2026.

07/05/2026 - 15:27:37 Sistema Motivo: Reaberto prazo, a pedido, para envio dos documentos de habilitação solicitados, e pelo mesmo
período prazo para proposta readequada na plataforma do Portal de Compras Públicas. Após será solicitado
nova diligência para envio das planilhas detalhadas.

08/05/2026 - 03:14:54 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

08/05/2026 - 13:35:35 Agente de Contratação Boa tarde. Peço desculpas, mas foi esquecido de abrir o prazo para proposta readequada na plataforma do
Portal de Compras Públicas. O mesmo será reaberto de imediato até o final da tarde.

08/05/2026 - 13:36:15 Agente de Contratação Também será aberto nova diligência para envio das planilhas detalhadas. Após enviadas, seguem para
conferência do setor de engenharia.

08/05/2026 - 13:36:29 Sistema Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia
08/05/2026.

08/05/2026 - 13:38:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 11/05/2026.

08/05/2026 - 13:38:06 Sistema Motivo: Aberto prazo para envio das planilhas detalhadas conforme estabelecido em edital, improrrogável.

08/05/2026 - 15:03:05 F. LL COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃ

Documentação Lote 0001: Boa tarde, necessitamos reiterar o pedido para disponiblização das planilhas
(dados, orçamentos, cronograma e bdi em xls registrada no item 7.3 da TR, todos os arquivos estão em PDF

11/05/2026 - 11:22:52 F. LL COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃ

Documentação Lote 0001: Bom dia em anexo as planilhas

11/05/2026 - 11:22:57 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

12/05/2026 - 07:31:45 Sistema O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parece Engenharia II CCE 03-2026 Reforma e Ampliação
Ginásio.pdf) em 12/05/2026 às 07:31.

12/05/2026 - 07:34:17 Sistema O fornecedor LL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o lote
0001 pelo agente de contratação.

12/05/2026 - 07:34:17 Sistema Motivo: Após receber parecer do setor de engenharia, informando não atender na parte técnica solicitada em
termo de referência.

12/05/2026 - 07:34:17 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante RTM CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 2.220.950,00.

12/05/2026 - 13:01:36 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 12/05/2026.

12/05/2026 - 13:01:36 Sistema Motivo: Aberto prazo para envio dos documentos de habilitação solicitados em edital. Informamos, que pelo
mesmo período, será aberto prazo para proposta readequada junto a plataforma do Portal de Compras
Públicas. Encerrado os prazos, será aberto nova diligência para envio das planilhas detalhadas.

12/05/2026 - 13:01:47 Sistema Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia
12/05/2026.

13/05/2026 - 13:05:03 Sistema O fornecedor RTM CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.

13/05/2026 - 13:05:03 Sistema Motivo: Fornecedor não apresentou documentos solicitados durante prazo de diligências.

13/05/2026 - 13:05:03 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA M&V LTDA com lance de R$ 2.232.500,00.

13/05/2026 - 13:07:19 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 13/05/2026.

13/05/2026 - 13:07:19 Sistema Motivo: Aberto prazo para envio dos documentos de habilitação solicitados em edital. Informamos que pelo
mesmo período será aberto prazo para formalizar proposta readequada junto a plataforma. Encerrado este
prazo, será aberto nova diligência para envio das planilhas detalhadas.

13/05/2026 - 13:07:31 Sistema Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia
13/05/2026.

14/05/2026 - 14:12:45 Sistema O fornecedor CONSTRUTORA M&V LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.

14/05/2026 - 14:12:45 Sistema Motivo: Fornecedor desclassificado por não enviar documentos de habilitação solicitados em edital, no prazo
estipulado.

14/05/2026 - 14:12:45 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante BASE-V ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 2.393.000,00.

14/05/2026 - 14:14:19 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 14/05/2026.

14/05/2026 - 14:14:19 Sistema Motivo: Aberto prazo para envio dos documentos de habilitação solicitados em edital. Informamos ainda que
pelo mesmo período será aberto prazo para formulação de proposta readequada junto a plataforma do Portal
de Compras Públicas. Encerrado estes prazos, será aberto nova diligência, esclusiva para envio das
planilhas detalhadas.

14/05/2026 - 14:14:30 Sistema Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia
14/05/2026.

14/05/2026 - 15:27:13 F. BASE-V ENGENHARIA
LTDA

Documentação Lote 0001: Olá, boa tarde, solicitados adiamento do prazo para envio da proposta
readequada e documentação de habilitação até as 12:00 do dia de amanha 15/05/2026.

14/05/2026 - 16:01:19 Sistema O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.

14/05/2026 - 17:41:52 Agente de Contratação Prorrogamos a pedido do fornecedor, prazo para envio dos documentos de habilitação até as 20 horas de
hoje, 14 de maio de 2026.

14/05/2026 - 17:42:31 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 20:00 do dia 14/05/2026.

14/05/2026 - 17:42:31 Sistema Motivo: Prorrogado prazo para envio dos documentos de habilitação conforme solicitado em edital.

14/05/2026 - 17:47:44 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

14/05/2026 - 17:49:08 F. BASE-V ENGENHARIA
LTDA

Documentação Lote 0001: Boa tarde! Segue documentos de habilitação. Ressaltamos que dispomos de
acervos técnicos adicionais, os quais poderão ser apresentados caso considerem necessário.

14/05/2026 - 18:36:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:40 do dia 15/05/2026.

14/05/2026 - 18:36:17 Sistema Motivo: Aberto prazo para envio das planilhas detalhadas. Posterior envio, serão verificadas e analisadas
pelo setor de engenharia, juntamente com a qualificação técnica da empresa.
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15/05/2026 - 13:35:37 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.

15/05/2026 - 13:39:35 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

15/05/2026 - 13:39:58 F. BASE-V ENGENHARIA
LTDA

Documentação Lote 0001: Olá, segue proposta readequada.

18/05/2026 - 08:59:47 Sistema O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Engenharia III - CCE 03-2026 PMC.pdf) em
18/05/2026 às 08:59.

18/05/2026 - 14:14:25 Sistema O fornecedor BASE-V ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.

18/05/2026 - 14:14:34 Sistema A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para
18/05/2026 às 14:30.

18/05/2026 - 14:28:32 Sistema O fornecedor LBZ ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.

18/05/2026 - 14:47:27 Sistema Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor BASE-V ENGENHARIA LTDA.

18/05/2026 - 14:47:31 Sistema A habilitação do lote 0001 foi encerrada.

18/05/2026 - 14:47:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para
18/05/2026 às 15:00.

18/05/2026 - 14:48:26 Agente de Contratação Comunicamos a todos os interessados que encerrado prazo de recurso da habilitação, será aberto prazo
para recurso e contrarrazões, uma vez haver intenção de recurso.

18/05/2026 - 14:52:09 Sistema O fornecedor LBZ ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.

18/05/2026 - 15:01:33 Sistema O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 21/05/2026 às 23:59, com
limite de contrarrazão para 26/05/2026 às 23:59.

21/05/2026 - 20:09:38 Sistema O fornecedor LBZ ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.

26/05/2026 - 11:56:58 Sistema O fornecedor BASE-V ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0001.

03/06/2026 - 14:08:18 Sistema Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.

03/06/2026 - 14:08:20 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

03/06/2026 - 14:10:19 Sistema Monalisa Ruaro decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por LBZ ENGENHARIA LTDA, conforme
justificativa registrada no sistema.

03/06/2026 - 14:10:19 Sistema Justificativa: Diante do exposto, verifica-se que, embora a empresa BASE-V ENGENHARIA LTDA tenha
auferido receita bruta superior ao limite previsto para enquadramento como Empresa de Pequeno Porte no
exercício de 2024, os efeitos dessa ocorrência projetam-se para o exer

09/06/2026 - 16:05:36 Sistema O lote 0001 foi adjudicado por Monalisa Ruaro.

10/06/2026 - 13:10:41 Sistema O lote 0001 foi homologado por Monalisa Ruaro.

Leandro Guerra

Agente de Contratação

Monalisa Ruaro

Autoridade Competente

Marta Angela Borella Menegat

Apoio
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