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1. SERVIÇOS GERAIS 

Este memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos 
relativos ao projeto de execução de cercamento do Parquinho Municipal, 
localizado no Município de Catanduvas/SC.  

 

1.1 GENERALIDADES 

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto 
aprovado, sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser 
introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será 
admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto. 

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los 
quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, 
detalhes ou normas de boa técnica. 

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas 
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas. Caberá à empreiteira 
proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de construção, com 
previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre 
organizado e limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da 
obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos 
decorrentes da execução da mesma. 

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os 
aspectos. Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação da 
fiscalização antes de começar a ser utilizado. Deve permanecer no escritório 
uma amostra dos mesmos. 

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou serviços que constam 
nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial 
justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que 
permita comparação, pelo autor do projeto, com materiais e/ou serviços 
semelhantes, além de catálogos e informações complementares. 

 

1.2 DOCUMENTAÇÃO 

Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar, e apresentar 
para órgão contratante: 

a) ART de execução; 

 

1.3 LOCAÇÃO DE OBRA 

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos 
de urbanização e arquitetura. 

 



1.4 GALPÃO DE OBRA 

A empreiteira deverá manter um pequeno galpão para proteger os materiais 
no local da obra fazendo apenas adaptações que a empresa achar conveniente, 
desde que autorizado pela fiscalização. 

 

1.5 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

Poderão ser utilizadas as instalações de água e energia elétrica, existentes 
no local da obra fazendo apenas as adaptações que a empresa achar 
conveniente, desde que autorizado pela fiscalização. 

2. PARQUINHO MUNICIPAL 

O parquinho municipal localizado no município de Catanduvas constitui um 
importante espaço público de lazer, recreação e convivência social destinado às 
crianças e às famílias da comunidade. Com o objetivo de proporcionar maior 
segurança aos usuários, preservação dos equipamentos e melhor organização 
do espaço, será executado o cercamento perimetral da área por meio da 
instalação de gradil metálico, garantindo controle de acesso, proteção 
patrimonial e adequação do ambiente às condições necessárias para o uso 
seguro e adequado pela população. 

 

2.1 CERCAMENTO 

2.1.1 Estrutura de Concreto 

Toda estrutura de fixação em concreto deverá ser locada e executada de 
acordo com o projeto estrutural. O concreto utilizado deverá apresentar uma 
resistência à compressão mínima de 15 MPa após 28 dias da execução. 

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral 
responsabilidade da empreiteira por sua resistência e estabilidade. A empresa 
contratada deverá apresentar um certificado de controle tecnológico de 
resistência do concreto. As despesas decorrentes serão de inteira 
responsabilidade da empreiteira.  

A execução compreenderá a abertura manual de blocos de fundação 
cilíndricos no solo, com diâmetro de 0,20 m e profundidade de 0,30 m, 
destinados à fixação dos pés dos gradis. Assim como a execução das vigas de 
baldrame para instalação de trilhos nos portões de acesso, cujo serão de correr. 

Após a escavação e posicionamento/alinhamento das peças metálicas, será 
realizada a concretagem manual diretamente nos blocos, com lançamento 
cuidadoso do concreto e adensamento por meios manuais, utilizando haste 
metálica ou ferramenta apropriada, a fim de eliminar vazios e garantir o completo 
envolvimento das bases dos gradis.  



O acabamento deverá manter o correto nivelamento e prumo das estruturas, 
sendo posteriormente assegurada a cura do concreto para obtenção da 
resistência e durabilidade necessárias. 

2.1.2 Gradil 

O cercamento do Parquinho será em gradil. Deverá ser fixado os postes 
retangulares metálicos, galvanizados à quente com camada de zinco (média de 
275g/m²), de dimensões 04x06x153cm, podendo haver adaptações conforme a 
situação. O poste é vedado com tampa plástica e fixadores de poliamida para 
fixação do gradil, acessórios com proteção anti-UV. 

A distância entre postes é de 2,50 m, conforme o padrão das fabricantes de 
cerca. Em alguns casos será necessário adaptar essa distância. O número de 
fixadores por porte é de 6 unidades. A cerca em gradil deverá ter arames 
galvanizados por imersão a quente (conforme norma 10244-2, Classe D), 
camada de zinco mínima de 70 g/m², diâmetro mínimo do arame de 475 mm e 
malha de 5 x 20 cm. A altura do gradil deve ser de 1,53m, conforme o trecho 
indicado em projeto.  

O detalhe de fixação se encontra no projeto arquitetônico. A cor deverá ser 
verde. 

O gradil deverá ser instalado para dentro do meio fio do perímetro do parque, 
realizando todas as adequações necessárias e previamente conferidas com a 
fiscalização para fechamento do ambiente.  

Para garantir total fechamento por gradil foi acrescido 10% no orçamento. 

Deverá ser instalado molas hidráulicas nos portões de acesso. 

3. LIMPEZA 

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Deverá 
ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. Todos os aparelhos, 
ferragens e instalações deverão ser testados e entregues em perfeitas condições 
de funcionamento. O descarte de entulhos deverá ser por empresa licenciada 
para coletas de resíduos da construção civil. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término dos serviços, o cercamento do parquinho municipal em 
Catanduvas deverá estar executado em conformidade com as especificações 
constantes no projeto, memorial descritivo e orçamento, atendendo às condições 
de segurança, estabilidade e acabamento previstas.  

Recomenda-se a realização prévia de visita técnica ao local da obra para 
pleno conhecimento da extensão e das condições dos serviços a serem 
executados. Quaisquer sugestões de alteração ou adequação deverão ser 
previamente submetidas à apreciação do autor do projeto e da fiscalização, 
somente podendo ser executadas após autorização formal, sob pena de 
exigência da execução conforme originalmente previsto, sem ônus adicional ao 
Contratante.  



O diário de obra deverá seguir o modelo fornecido pela assessoria de 
planejamento da Prefeitura Municipal de Catanduvas, permanecendo disponível 
no local da obra e sendo devidamente preenchido diariamente durante toda a 
execução dos serviços. 
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